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Ripassamento di faldali, giunti, converse e scossaline su ogni tipo di copertura in lamiera di ferro zincato, compreso ogni onere e 
materiale. Con uso di Cestello  (prezzo a MQ)

Sostituzione di faldali, giunti e converse in lamiera zincata preverniciata su ogni tipo di copertura, ogni onere compreso. Con uso di 
cestello. (Prezzo a MQ)

Rifacimento guaina impermeabilizzazione bituminosa, previa rimozione delle parti deteriorate, su gronde, tetti piani, terrazzi ecc. ogni 
onere compreso. Con uso di cestello (prezzo al MQ)

Rifacimento guaina impermeabilizzazione bituminosa, previa rimozione delle parti deteriorate, su gronde, tetti piani, terrazzi ecc. ogni 
onere compreso. Senza uso di cestello (prezzo al MQ)

Applicazione di guaina di impermeabilizzazione bituminosa con collocazione di un solo strato di membrana, su gronde, tetti piani, terrazzi 
ecc. ogni onere compreso  (prezzo a MQ)

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando 
di non alterare nè danneggiare il canale, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Per interventi da realizzarsi senza 
impalcatura o ponti mobili. (Prezzo al M)

Spicconatura accurata e risanamento di strutture in murature e in cls degradato (facciate, cornicioni, balconi, ecc.),  con uso di cestello.
(Prezzo al MQ)

Risanamento di strutture in c.a degradato o pannelli prefabbricati, (facciate, cornicioni, balconi, ecc.)  ogni onere compreso. Senza 
impalcature e ponteggi. (Prezzo al MQ)

Sostituzione di coperture in lamiera grecata in pannelli coibentati tipo Isolpack Delta 5 o equivalente ogni onere compreso. Con Cestello. 
(Prezzo al MQ)

Intervento di spurgo pozzi neri o bianchi, fosse biologiche di qualsiasi genere,  come da descrizione voce 08.A65.P80.005, compresa 
l'assistenza di un operaio per le operazioni di spurgo. (Prezzo Cadauno)

Sostituzione completa di  vaschetta di cacciata esterna tipo pesante Geberit in posizione alta a parete, con comando a pulsante costo ad 
intervento ogni onere compreso. (Prezzo Cadauno)

Installazione linea vita di ancoraggio orizzontale, come da voce 28.A10.A05.005 compresi ogni onere e materiale per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte ed a corpo PER LUNGHEZZA DI 10 M. (Prezzo Cadauno)

Indagini diagnostiche dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli 
elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. L'indagine 
dovrà prevedere una prima analisi di battitura manuale e successive analisi di tipo strumentale, soniche, termografiche ed endoscopiche 
atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'orditura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o stati particolarmente ammalorati sintomatici 
del deperimento dei laterizi. E' compresa la compilazione di un libretto sanitario che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie realizzate 
con retinatura delle superfici, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino e/o la 
certificazione sulla sicurezza oggetto dell'indagine. Per  i primi 1000 mq verificati

Indagini diagnostiche dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli 
elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. L'indagine 
dovrà prevedere una prima analisi di battitura manuale e successive analisi di tipo strumentale, soniche, termografiche ed endosopiche 
atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'orditura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o stati particolarmente ammalorati sintomatici 
del deperimento dei laterrizi. E' compresa la compilazione di un libretto sanitario che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie 
realizzate con retinatura delle superfici, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino e/o la 
certificazione sulla sicurezza oggetto dell'indagine. Per 50 mq o frazioni di essi oltre i primi 1000 mq verificati

Smontaggio e rimontaggio di tetto in lastre di lamiera grecata normale o coibentata compreso l'accatastamento degli elementi rimossi 
sulla copertura o in altro luogo presso il cantiere, ogni onere compreso. (Prezzo al MQ)

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando 
di non alterare nè danneggiare il canale, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Per interventi da realizzarsi con l’impiego di 
cestello.  (Prezzo al M)
Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando 
di non alterare nè danneggiare il canale, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Per interventi da realizzarsi con l’impiego di 
trabattello o cestello leggero. (Prezzo al M)

Spicconatura accurata e protezione dei ferri di armatura con pittura inibitrice di ruggine  (facciate, cornicioni, balconi, ecc.), comprensivo 
del carico e trasporto in discarica. Con uso di  cestello. (Prezzo al MQ)

Spicconatura accurata e protezione dei ferri di armatura con pittura inibitrice di ruggine  (facciate, cornicioni, balconi, ecc.), comprensivo 
del carico e trasporto in discarica. Senza uso di  cestello. (Prezzo al MQ)

Fornitura e posa di porta ad  anta  unica con telaio e struttura in alluminio, misure standard 78/80/90 cm, come da disegno, complete di 
pannello in nobilitato bi-laminato tinta standard, telaio arrotondato e maniglia anti-impiglio, serratura di chiusura e accessori quali griglie 
di ventilazione e dispositivo libero occupato secondo indicazioni della DL. Compreso la rimozione della porta esistente ed il trasporto alle 
discariche. (Prezzo Cadauno)

Fornitura e posa di porta a doppia  anta, con telaio e struttura in alluminio, misure standard 120 cm, come da disegno, complete di 
pannello in nobilitato bi-laminato tinta standard, telaio arrotondato e maniglia anti-impiglio, serratura di chiusura e accessori quali griglie 
di ventilazione e dispositivo libero occupato secondo indicazioni della DL. Compreso la rimozione della porta esistente ed il trasporto alle 
discariche. (Prezzo Cadauno)
Fornitura e posa di antina  a doppia  anta, apertura va e vieni , per servizi igienici scuola materna, con finitura antigraffio e lavabile, con 
cerniere di sicurezza ani-impiglio secondo disegno allegato e ogni onere compreso. (Prezzo Cadauno)

Verifica condizioni solai (h intradosso fino a 4 m) al fine di prevenire fenomeni di sfondellamento o caduta intonaci ed esecuzione di 
interventi di spicconamento e mascheratura con pannelli, compreso ogni onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Con Cestello Leggero. (Prezzo al MQ)

Risanamento di strutture in murature e in cls degradato, (facciate, cornicioni, balconi, ecc.) già precedentemente preparate ogni onere 
compreso.  Con nolo Cestello. (Prezzo al MQ)
Verifica condizioni solai (h intradosso 8 m) al fine di prevenire fenomeni di sfondellamento o caduta intonaci ed esecuzione di interventi 
di spicconamento e mascheratura con pannelli in EPS, compreso ogni onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Con 
Cestello Leggero. (Prezzo al MQ)
Applicazione di pellicola di sicurezza da applicarsi su vetri singoli e su vetrate prive di certificazione, comprensivo di bollino rosso 
identificativo, certificazione,relazione di corretta posa e ogni onere e materiale per fornire il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di 
sicurezza conforme alle normative UNI  7697:2014 e s.m.i.,  alle normative vigenti in materia di sicurezza e comfort negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08. Con uso di cestello leggero per h superiori a 1,5 m. (Prezzo al MQ)
Applicazione di pellicola di sicurezza (0,76 mm )da applicarsi su vetri singoli e su vetrate prive di certificazione, comprensivo di bollino 
rosso identificativo, certificazione,relazione di corretta posa e ogni onere e materiale per fornire il lavoro finito a regola d'arte. Categoria 
di sicurezza conforme alle normative UNI  7697:2014 e s.m.i.,  alle normative vigenti in materia di sicurezza e comfort negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08. Certificazione 1B (per vetri con rischio di caduta nel vuoto) e 2B (per vetri senza rischio di caduta nel vuoto). 
Escluso Trabattello. (Prezzo al MQ)
Applicazione di pellicola di sicurezza (0,76 mm )da applicarsi su vetri singoli e su vetrate prive di certificazione, comprensivo di bollino 
rosso identificativo, certificazione,relazione di corretta posa e ogni onere e materiale per fornire il lavoro finito a regola d'arte. Categoria 
di sicurezza conforme alle normative UNI  7697:2014 e s.m.i.,  alle normative vigenti in materia di sicurezza e comfort negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08. Certificazione 1B (per vetri con rischio di caduta nel vuoto) e 2B (per vetri senza rischio di caduta nel vuoto). 
Escluso Trabattello. (Prezzo al MQ)
Messa in sicurezza del fenomeno di “sfondellamento” attraverso la fornitura e posa di rete fibrorinforzata  su estradosso solaio tipo 
“Fibernet life +” o EQUIVALENTE, tassellata meccanicamente con connettori in acciaio ai travetti. compresi gli oneri e i materiali per 
dare finita l'opera a regola d'arte.
Messa in sicurezza del fenomeno di “sfondellamento” attraverso la fornitura e posa su estradosso solaio (preventivamente verificato con 
battitura manuale per evitare distacchi in fase di lavorazione e preventivamente  pulito da esfoliazioni di intonaco e/o muffe di vecchie 
infiltrazioni)  di rete fibrorinforzata   tipo “Fibernet life +” o EQUIVALENTE, tassellata meccanicamente con connettori in acciaio ai 
travetti. Compresa la mascheratura del sistema  attraverso fornitura e posa di primer aggrappante, intonaco e rasatura, pittura con due 
mani di tinta bianca compresi gli oneri e i materiali per dare finita l'opera a regola d'arte. Compreso il rilascio della certificazione del 
sistema e della corretta posa secondo le prescrizioni del fornitore, comprese le prove di collaudo a campione sui tasselli meccanici a 
discrezione della DL e il relativo ripristino.
Risanamento e messa in sicurezza dei cornicioni in laterocemento già spicconati, attraverso: 1) rimozione completa dell'intonaco in fase 
di distacco; 2)ricostruzione adeguata della pignatta secondo indicazione della DL,  con fornitura di pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) sp 14 cm di riempimento dell'incavo della pignatta 3) posa di rete zincata elettrosaldata diametro 1,80 mm, maglia 
25,4*25,4 mm ripiegata ad U fra i travetti e tassellata lateralmente agli stessi con tasselli a percussione in acciaio pieno con 
penetrazione minima di 40 mm su calcestruzzo non lesionato, 4) posa di rete metallica nervata porta intonaco tipo nervometal o similare 
fissata sotto i travetti da interporre all'intonaco di finitura per ripristinare la planarità del soffitto mediante raccordo con l'esistente; 5) 
Tinteggiatura con pittura per esterni
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ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 01

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A19.C20.005 In lamiera di ferro zincato o rame mq 1 € 30,03 € 24,16 € 24,16
totale costi netti relativi al materiale 7,84% € 1,89 € 1,89

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86
01.A19.C20.005 totale costi netti relativi a manodopera 92,16% € 22,27 € 22,27

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 29,09

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 3,78 € 3,78
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 3,29 € 3,29

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 36,16 € 11,03 € 25,13
30,51% 69,49%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Ripassamento di faldali, giunti, converse e scossal ine su ogni tipo di copertura in lamiera di ferro z incato, compreso 
ogni onere e materiale. Con uso di Cestello  (prezz o a MQ)

€**             
   netti

Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la 
rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa 
dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il 
prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti 
nuovi

€./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 02

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A19.C10

01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26 m² 1,00 € 46,98 € 37,80 € 37,80
totale costi netti relativi a manodopera 16,52% € 6,24 € 6,24

01.A02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 1,5 € 2,07 € 1,67 € 2,50
totale costi netti relativi a manodopera 16,96% € 0,42 € 0,42

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A19.C10.005 totale costi netti relativi a manodopera 83,48% € 31,55 € 31,55
01.A02.B85.005 totale costi netti relativi a manodopera 83,04% € 2,07 € 2,07
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 45,23

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 5,88 € 5,88
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 5,11 € 5,11

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 56,22 € 19,73 € 36,49
35,09% 64,91%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Sostituzione di faldali, giunti e converse in lamie ra zincata preverniciata su ogni tipo di copertura,  ogni onere compreso. Con uso di 
cestello. (Prezzo a MQ)

€**             
   netti

Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le 
saldature

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, 
di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

€./kg

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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ALLEGATO C- Anali prezzi 

AP_ 03

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. Kg 1,50 € 2,07 € 1,67 € 2,50
totale costi netti relativi a manodopera 16,96% € 0,42 € 0,42

01.A19.B00.015 Dello sviluppo di cm 40 m. 1,00 € 30,11 € 24,22 € 24,22
totale costi netti relativi a manodopera 28,96% € 7,02 € 7,02

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.B85.005 totale costi netti relativi a manodopera 83,04% € 2,07 € 2,07
01.A19.B00.015 totale costi netti relativi a manodopera 71,04% € 17,21 € 17,21
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 31,65

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 4,11 € 4,11
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 3,58 € 3,58

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) m. € 39,35 € 17,20 € 22,15
43,71% 56,29%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Sostituzione  scossaline in lamiera zincata prevern iciata su ogni tipo di copertura ogni onere compres o (prezzo al M)

€**             
   netti

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, 
di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

€./Kg.

Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro 
zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima 
di cm 50, comprese le saldature

€./m.

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 04

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A02.C10

01.A02.C10.015

mq 1,00 € 11,42 € 9,19 € 9,19
totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

01.A02.G00.010 A mano mc 0,06 € 34,24 € 27,55 € 1,65
totale costi netti relativi al materiale 60,51% € 1,00 € 1,00

01.A02.G10.020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza mc 0,25 € 2,76 € 2,22 € 0,56
totale costi netti relativi al materiale 47,20% € 0,26 € 0,26

01.A09.B70.015

mq 1,00 € 25,54 € 20,55 € 20,55
totale costi netti relativi al materiale 60,51% € 12,43 € 12,43

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.C10.015 totale costi netti relativi a manodopera 100,00% € 9,19 € 9,19
01.A02.G00.010 totale costi netti relativi a manodopera 100,00% € 0,00 € 0,00
01.A02.G10.020 totale costi netti relativi a manodopera 52,80% € 0,29 € 0,29
01.A09.B70.015 totale costi netti relativi a manodopera 39,49% € 8,11 € 8,11
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 36,22

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 4,71 € 4,71
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 4,09 € 4,09

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 45,02 € 24,56 € 20,46
54,56% 45,44%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Rifacimento guaina impermeabilizzazione bituminosa,  previa rimozione delle parti deteriorate, su grond e, tetti piani, terrazzi ecc. ogni 
onere compreso. Con uso di cestello (prezzo al MQ)

€**             
   netti

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella 
misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della 
pavimentazione.

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre €./mq

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche

€./mq

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 
esclusi gli oneri di discarica

€./mc

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 
4 e flessibilita' a freddo - 20 °C  e successiva pr otezione con 
vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa €./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 04B

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A02.C10

01.A02.C10.015

mq 1,00 € 11,42 € 9,19 € 9,19
totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

01.A02.G00.010 A mano mc 0,06 € 34,24 € 27,55 € 1,65
totale costi netti relativi al materiale 60,51% € 1,00 € 1,00

01.A02.G10.020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza mc 0,25 € 2,76 € 2,22 € 0,56
totale costi netti relativi al materiale 47,20% € 0,26 € 0,26

01.A09.B70.015

mq 1,00 € 25,54 € 20,55 € 20,55
totale costi netti relativi al materiale 60,51% € 12,43 € 12,43

MANODOPERA
01.A02.C10.015 totale costi netti relativi a manodopera 100,00% € 9,19 € 9,19
01.A02.G00.010 totale costi netti relativi a manodopera 100,00% € 1,65 € 1,65
01.A02.G10.020 totale costi netti relativi a manodopera 52,80% € 0,29 € 0,29
01.A09.B70.015 totale costi netti relativi a manodopera 39,49% € 8,11 € 8,11

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 32,94

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 4,28 € 4,28
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 3,72 € 3,72

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 40,95 € 21,70 € 19,25
53,00% 47,00%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Rifacimento guaina impermeabilizzazione bituminosa,  previa rimozione delle parti deteriorate, su grond e, tetti piani, terrazzi ecc. ogni 
onere compreso. Senza uso di cestello (prezzo al MQ )

€**             
   netti

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella 
misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della 
pavimentazione.

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre €./mq

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche

€./mq

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 
esclusi gli oneri di discarica

€./mc

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 
4 e flessibilita' a freddo - 20 °C  e successiva pr otezione con 
vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa €./mq

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 05

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A09.E40.005 Con membrana di tipo normale mq 1,00 € 15,65 € 12,59 € 12,59
totale costi netti relativi al materiale 37,34% € 4,70 € 4,70

01.P10.L15.005 A protezione manti impermeabili in base acquosa kg 0,30 € 15,11 € 12,16 € 3,65
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 3,65 € 3,65

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A09.E40.005 totale costi netti relativi a manodopera 62,66% € 7,89 € 7,89
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 21,17

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,75 € 2,75
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 2,39 € 2,39

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 26,31 € 15,56 € 10,75
59,13% 40,87%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Applicazione di guaina di impermeabilizzazione bitu minosa con collocazione di un solo strato di membra na, su gronde, tetti piani, 
terrazzi ecc. ogni onere compreso  (prezzo a MQ)

€**             
   netti

Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer bituminoso in fase solvente e 
successiva applicazione di membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e 
flessibilità a freddo -10 °C

€./mq

Vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticità, in base 
acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi 
U.V.

€./kg

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 06 Ripristino impermeabilizzazione in teli di PV C su coperture piane. Con uso di cestello (prezzo a l MQ)

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A09.B22

01.A09.B22.005
mq 1,00 € 9,99 € 8,04 € 8,04

totale costi netti relativi al materiale 2,34% € 0,19 € 0,19
01.P10.F40.015

mq 1,00 € 12,02 € 9,67 € 9,67 € 9,67

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A09.B22.005 totale costi netti relativi a manodopera 97,66% € 7,85 € 7,85
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 22,64

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,94 € 2,94
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 2,56 € 2,56

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 28,14 € 17,43 € 10,71
61,93% 38,07%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

€**             
   netti

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione 
e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei 
teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto 
sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, 
avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. €./mq

Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso 
e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, 
stabilizzato ai raggi ultravioletti, per coperture piane zavorrabili-
spessore mm 1,5 €./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 07

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P26.A10.005

mc. 0,10 €/mc. € 22,92 € 18,44 € 1,84 € 1,84

MANODOPERA
ore operaio comune per rimozione foglie e detriti
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 23,95 € 1,20 € 1,20
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 3,04

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 0,40 € 0,40
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 0,34 € 0,34

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) m. € 3,78 € 0,74 € 1,20
19,55% 31,68%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, 
curando di non alterare nè danneggiare il canale, c ompreso il trasporto a rifiuto dei materiali di ris ulta. Per interventi da realizzarsi senza 
impalcatura o ponti mobili. (Prezzo al M)

€**             
   netti

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 
il carico con paleggio manuale

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte 
aggiornati al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016
**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese 
generali ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 08

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

01.P21.A54

01.P21.A54.005 Con emulsione protettiva kg 0,30 € 14,52 € 11,68 € 3,50
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 3,50 € 3,50

01.A10.B70.005
m² 1 € 64,03 € 51,51 € 51,51

totale costi netti relativi al materiale 51,15% € 26,35 € 26,35

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,10 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86
01.A10.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 48,85% € 25,16 € 25,16
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 60,84

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 7,91 € 7,91
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 6,87 € 6,87

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 75,62 € 46,70 € 28,89
61,76% 38,20%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Spicconatura accurata e risanamento di strutture in  murature e in cls degradato (facciate, cornicioni,  balconi, ecc.),  con uso di cestello.
(Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature 
metalliche

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls 
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza 
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura 
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia 
verticale che orizzontale 

Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 
2

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 09

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

PM Con emulsione protettiva kg 1,00 € 3,75 € 3,75
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 3,75 € 3,75

01.A10.B70.005
m² 1 € 64,03 € 51,51 € 51,51

totale costi netti relativi al materiale 51,15% € 26,35 € 26,35

MANODOPERA

01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86
01.A10.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 48,85% € 25,16 € 25,16

mano d'opera operaio comune h 0,25 € 23,95 € 5,99 € 5,99
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 62,14

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 8,08 € 8,08
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 7,02 € 7,02

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 77,24 € 45,23 € 32,01
58,56% 41,44%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Risanamento di strutture in c.a degradato o pannell i prefabbricati, (facciate, cornicioni, balconi, ec c.)  ogni onere compreso. Senza 
impalcature e ponteggi. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature 
metalliche . Tipo Mapefer o EQUIVALENTE

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls 
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza 
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura 
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia 
verticale che orizzontale 

Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 
2

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 10

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A09.C00.005 In tegole curve mq 1,00 € 20,53 € 16,52 € 16,52
totale costi netti relativi al materiale 0,57% € 0,09 € 0,09

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A09.C00.005 totale costi netti relativi a manodopera 99,43% € 16,42 € 16,42
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 21,45

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,79 € 2,79
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 2,42 € 2,42

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 26,66 € 7,37 € 19,29
27,66% 72,34%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Ripassamento, revisione e riparazioni di coperture in tegole, ogni onere compreso,  con  ausilio del c estello. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 
colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli 
sostituiti

€./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 11

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A09.C15.005 mq 1,00 € 13,07 € 10,51 € 10,51

totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

01.P12.F10.005 Di spessore 8/10 mm -zincate mq 1,00 € 8,73 € 7,02 € 7,02 € 7,02

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A09.C15.005 totale costi netti relativi a manodopera 100,00% € 10,51 € 10,51
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 22,47

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,92 € 2,92
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 2,54 € 2,54

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 27,93 € 14,55 € 13,38
52,10% 47,90%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Ripassamento e sostituzione parziale di coperture i n lamiera zincata preverniciata ogni oere compreso.  (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio €./mq

Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per 
coperture

€./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 12

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. Kg 2,80 € 2,07 € 1,67 € 4,66
totale costi netti relativi al materiale 16,96% € 0,79 € 0,79

P.M.1 Esclusa la struttura metallica sottostante di supporto mq 1,00 € 32,70 € 26,31 € 26,31
totale costi netti relativi al materiale 63,59% € 16,73 € 16,73

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.B85.005 totale costi netti relativi a manodopera 83,04% € 3,87 € 3,87
P.M.1 totale costi netti relativi a manodopera 36,41% € 9,58 € 9,58
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 35,90

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 4,67 € 4,67
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 4,06 € 4,06

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 44,63 € 28,31 € 16,31
63,44% 36,56%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Sostituzione di coperture in lamiera grecata in pan nelli coibentati tipo Isolpack Delta 5 o equivalent e ogni onere compreso. Con Cestello. 
(Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, 
di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

€./mq

Fornitura e posa in opera  di copertura in lastre isolanti a profilo 
grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato preverniciato 
tipo Isolpack Delta 5 o equivalente dello spessore di mm. 40, 
compresi gli accessori per il montaggio ed ogni onere e 
materiale

€./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 13 Riparazione  di parti di gronde e pluviali  i n qualsiasi materiale ogni onere compreso. Con cest ello. (Prezzo al M)

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A19.B20.010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza m 1,00 €/ml 29,52 € 23,75 € 23,75
totale costi netti relativi al materiale 8,50% € 2,02 € 2,02

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A19.B20.010 totale costi netti relativi a manodopera 91,50% € 21,73 € 21,73
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 28,68

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 3,73 € 3,73
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 3,24 € 3,24

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) m. € 35,65 € 11,06 € 24,59
31,01% 68,99%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

€**             
   netti

Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o 
chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la 
coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi 
pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed 
il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di 
doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' 
riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 14

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
08.A65.P75.005

m. 5,00 € 2,13 € 1,71 € 8,57
totale costi netti relativi al materiale 67,73% € 5,80 € 5,80

08.A65.P80.005

1 € 242,77 € 195,31 € 195,31
totale costi netti relativi al materiale 70,95% € 138,57 € 138,57

MANODOPERA
08.A65.P75.005 totale costi netti relativi alla manodopera 32,27% € 2,76 € 2,76
08.A65.P80.005 totale costi netti relativi alla manodopera 29,05% € 56,74 € 56,74

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 203,88

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 26,50 € 26,50
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 23,04 € 23,04

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 253,42 € 193,92 € 59,50
76,52% 23,48%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Intervento di spurgo pozzi neri o bianchi, fosse bi ologiche di qualsiasi genere,  come da descrizione voce 08.A65.P80.005, compresa 
l'assistenza di un operaio per le operazioni di spu rgo. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta fognaria, 
mediante uso di getto d'acqua ad alta pressione a mezzo 
autobotte combinata (canal-jet) nella pulizia e lavaggio della 
condotta fognaria sono comprese: segnaletica secondo il nuovo 
codice della strada, necessaria per garantire la sicurezza del 
traffico stradale; apertura dei due chiusini; pulizia idraulica e 
meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed 
iniettori automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali con 
autobotte; pulizia e disinfezione dei due pozzi di ispezione; 
chiusura dei due pozzetti. Sono altresi comprese tutte le 
operazioni inerenti all'intervento, all'utilizzo delle attrezzature 
necessarie, alla manodopera occorrente (per tratti compresi fra 
due pozzi d'ispezione).

€./m.

Svuotamento e pulizia di pozzi neri, fosse biologiche e imhoff 
per la raccolta e smaltimento delle acque di scarico e la 
disostruzione dei condotti di scarico e i sifoni comprendente le 
seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della 
strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura dei 
chiusini o tappi di chiusura dei sifoni; aspirazione dei materiali 
decantati ed aggiunta di acqua in pressione (canal-jet + 
aspiratrice); pulizia e disotturazione delle tubazioni di scarico ed i 
sifoni; lance ed iniettori automatici di vario tipo; tratti di tubazione 
per aspirazione dei liquami dalla fossa da svuotare; pulizia dei 
siti; approvvigionamento dell'acqua necessaria alle operazioni; 
trasporto e smaltimento dei liquami in un sito autorizzato; per 
ogni intervento e quantità di liquami smaltiti fino a 7 m³ verrà 
riconosciuto il prezzo a corpo. Il trasporto presso sito autorizzato 
allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla 
zona di intervento. 

cad. €./cad

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 15

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A19.E60.005
1,00 € 40,49 € 32,57 € 32,57

totale costi netti relativi al materiale 7,59% € 2,47 € 2,47

01.P22.H26.005 1,00 € 54,49 € 43,84 € 43,84 € 43,84
01.P22.H30.015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10 1,00 € 9,33 € 7,51 € 7,51 € 7,51

01.A19.G10.190
1,00 € 65,37 € 52,59 € 52,59

totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

MANODOPERA
01.A19.E60.005 totale costi netti relativi alla manodopera 92,41% € 30,10 € 30,10
01.A19.G10.190 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 52,59 € 52,59

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 136,51

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 17,75 € 17,75
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 15,43 € 15,43

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 169,68 € 86,99 € 82,69
51,27% 48,73%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Sostituzione completa di  vaschetta di cacciata est erna tipo pesante Geberit in posizione alta a paret e, con comando a pulsante costo ad 
intervento ogni onere compreso. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo 
sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler 
ecc. cad €./cad

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna 
comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" 
rubinetto di arresto

Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad €./cad
cad €./cad

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione 
e lo scarico

Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico cad €./cad

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 16 Sostituzione completa di vaschetta di cacciat a esterna in posizione bassa a parete costo per int ervento. (Prezzo Cadauno)

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A19.E60.005
1,00 € 40,49 € 32,57 € 32,57

totale costi netti relativi al materiale 7,59% € 2,47 € 2,47

01.P22.H24.005 1,00 € 45,52 € 36,62 € 36,62 € 36,62

01.A19.G10.190
1,00 € 65,37 € 52,59 € 52,59

totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

MANODOPERA
01.A19.E60.005 totale costi netti relativi alla manodopera 92,41% € 30,10 € 30,10
01.A19.G10.190 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 52,59 € 52,59

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 121,79

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 15,83 € 15,83
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 13,76 € 13,76

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 151,38 € 68,69 € 82,69
45,37% 54,63%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

€**             
   netti

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo 
sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler 
ecc. cad €./cad

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit,per bassa 
posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, 
batteria interna comando incorporato nel coperchio 
allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto

Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad €./cad
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione 
e lo scarico

Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico

cad
€./cad

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 17 Sostituzione completa di vaschetta di cacciat a ad incasso costo per intervento. (Prezzo Cadauno)

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A19.E60.005
1,00 € 40,49 € 32,57 € 32,57

totale costi netti relativi al materiale 7,59% € 2,47 € 2,47

01.A02.A20.030
mq. 0,80 € 17,91 € 14,41 € 11,53

totale costi netti relativi al materiale 6,91% € 0,80 € 0,80

01.P22.H28.005 Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 1,00 € 49,04 € 39,45 € 39,45 € 39,45

01.A19.G10.190
1,00 € 65,37 € 52,59 € 52,59

totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

01.A10.A20.025 m²
1,00 € 30,97 € 24,92 € 24,92

totale costi netti relativi al materiale 9,06% € 2,26 € 2,26

01.P11.B00.010 In colori correnti m² 1,00 € 9,25 € 7,44 € 7,44 € 7,44

01.A12.G00.005 m²
1,00 € 34,21 € 27,52 € 27,52

totale costi netti relativi al materiale 2,71% € 0,75 € 0,75

MANODOPERA
01.A19.E60.005 totale costi netti relativi alla manodopera 92,41% € 30,10 € 30,10
01.A02.A20.030 totale costi netti relativi alla manodopera 93,09% € 10,73 € 10,73
01.A19.G10.190 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 52,59 € 52,59
01.A10.A20.025 totale costi netti relativi alla manodopera 90,94% € 22,66 € 22,66
01.A12.G00.005 totale costi netti relativi alla manodopera 97,29% € 26,78 € 26,78

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 196,02

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 25,48 € 25,48
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 22,15 € 22,15

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 243,66 € 100,80 € 142,86
41,37% 58,63%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

€**             
   netti

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo 
sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler 
ecc. cad €./cad

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a 
terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima 
della demolizione

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e 
oltre, con carico e trasporto alle discariche. €./mq.

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da 
incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando 
a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla 
rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e 
rete per l'intonaco

cad €./cad
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione 
e lo scarico

Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico

cad
€./cad

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce 
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, 
delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 3. €./m²

Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15
€./m²

Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari 
o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta 
cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il 
rinzaffo

In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di 
almeno m² 0,20 €./m²

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),



file:///J:/MF 2017-18/AAA_ESECUTIVO/EDITABILI/004_MF 2017-2018_ALLEGATO C ANALISI PREZZI_21_07_2017.ods Pag 20 di 38

CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 18

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
IM

IM 1,00 € 826,60 € 665,00 € 665,00
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 665,00 € 665,00

MANODOPERA
mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 4,00 € 26,60 € 106,40 € 106,40
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 771,40

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 100,28 € 100,28
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 87,17 € 87,17

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 958,86 € 852,46 € 106,40
88,90% 11,10%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Installazione linea vita di ancoraggio orizzontale,  come da voce 28.A10.A05.005 compresi ogni onere e materiale per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte ed a corpo PER LU NGHEZZA DI 10 M. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI 
EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da 
ente certificatore notificato  utilizzabile da 2 operatori 
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: 
due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla 
assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza 
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due 
forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm 
con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e 
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da 
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e 
posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di 
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del 
manto di copertura. A corpo 

cad €./cad

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte 
aggiornati al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese 
generali ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 19A

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
17.P06.A20

17.P06.A20.005 Per ogni campagna di misura d 1,00 € 694,45 € 558,69 € 558,69
totale costi netti relativi al materiale 19,21% € 107,32 € 107,32

17.P06.A10

17.P06.A10.005 Per giorno o frazione di giorno d 1,00 € 472,36 € 380,02 € 380,02
totale costi netti relativi al materiale 20,09% € 76,35 € 76,35

17.P06.A05

17.P06.A05.005 Per giorno o frazione di giorno d 2,00 € 564,00 € 453,74 € 907,48

totale costi netti relativi al materiale 19,21% € 0,00 € 0,00

MANODOPERA

17.P06.A20.005 totale costi netti relativi alla manodopera 80,79% € 451,36 € 451,36
17.P06.A10.005 totale costi netti relativi alla manodopera 79,91% € 303,67 € 303,67
17.P06.A05.005 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 907,48 € 907,48

manodopera per la realizzazione
mano d'opera operaio comune h 0,30 € 23,95 € 7,19 € 7,19
mano d'opera operaio qualificato h 0,30 € 26,60 € 7,98 € 7,98
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 1.861,35

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 241,98 € 241,98
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 210,33 € 210,33

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 2.313,66 € 635,98 € 1.677,68
27,49% 72,51%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Indagini diagnostiche dell'intradosso dei solai, fi nalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli 
elementi non strutturali orizzontali fornendo un gi udizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distac co e sfondellamento. L'indagine 
dovrà prevedere una prima analisi di battitura manu ale e successive analisi di tipo strumentale, sonic he, termografiche ed endoscopiche 
atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'ord itura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o s tati particolarmente ammalorati sintomatici 
del deperimento dei laterizi. E' compresa la compil azione di un libretto sanitario che conterrà le ana lisi effettuate, le planimetrie realizzate 
con retinatura delle superfici, i risultati, con l' indicazione dei tempi massimi in cui programmare gl i interventi di ripristino e/o la 
certificazione sulla sicurezza oggetto dell'indagin e. Per  i primi 1000 mq verificati

€**             
   netti

Campagna di misura riflettometrica mediante idonea centralina 
di lettura, inclusiva della verifica dello stato di funzionamento del 
cavo coassiale. Nel prezzo si intende compensato e compreso 
ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto 
dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura e di quanto altro 
occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata; 
comprensiva della redazione di relazione tecnica illustrativa dei 
dati rilevati, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede 
numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione 
dei valori fisici rilevati nel tempo, i dati finali dovranno essere resi 
tepestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto 
secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la 
D. L.

Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di 
strumentazioni geotecniche

Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con 
continuità

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 19B

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
17.P06.A20

17.P06.A20.005 Per ogni campagna di misura d 0,01 € 694,45 € 558,69 € 5,59
totale costi netti relativi al materiale 19,21% € 1,07 € 1,07

17.P06.A10

17.P06.A10.005 Per giorno o frazione di giorno d 0,01 € 472,36 € 380,02 € 3,80
totale costi netti relativi al materiale 20,09% € 0,76 € 0,76

17.P06.A05

17.P06.A05.005 Per giorno o frazione di giorno d 0,05 € 564,00 € 453,74 € 22,69

totale costi netti relativi al materiale 19,21% € 0,00 € 0,00

MANODOPERA

17.P06.A20.005 totale costi netti relativi alla manodopera 80,79% € 4,51 € 4,51
17.P06.A10.005 totale costi netti relativi alla manodopera 79,91% € 3,04 € 3,04
17.P06.A05.005 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 22,69 € 22,69

manodopera per la realizzazione
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 23,95 € 1,20 € 1,20
mano d'opera operaio qualificato h 0,05 € 26,60 € 1,33 € 1,33
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 34,60

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 4,50 € 4,50
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 3,91 € 3,91

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 43,01 € 10,24 € 32,76
23,82% 76,18%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Indagini diagnostiche dell'intradosso dei solai, fi nalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli 
elementi non strutturali orizzontali fornendo un gi udizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distac co e sfondellamento. L'indagine 
dovrà prevedere una prima analisi di battitura manu ale e successive analisi di tipo strumentale, sonic he, termografiche ed endosopiche 
atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'ord itura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o s tati particolarmente ammalorati sintomatici 
del deperimento dei laterrizi. E' compresa la compi lazione di un libretto sanitario che conterrà le an alisi effettuate, le planimetrie 
realizzate con retinatura delle superfici, i risult ati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui pro grammare gli interventi di ripristino e/o la 
certificazione sulla sicurezza oggetto dell'indagin e. Per 50 mq o frazioni di essi oltre i primi 1000 mq verificati

€**             
   netti

Campagna di misura riflettometrica mediante idonea centralina 
di lettura, inclusiva della verifica dello stato di funzionamento del 
cavo coassiale. Nel prezzo si intende compensato e compreso 
ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto 
dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura e di quanto altro 
occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata; 
comprensiva della redazione di relazione tecnica illustrativa dei 
dati rilevati, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede 
numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione 
dei valori fisici rilevati nel tempo, i dati finali dovranno essere resi 
tepestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto 
secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la 
D. L.

Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di 
strumentazioni geotecniche

Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con 
continuità

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 20

RIF. DESCRIZIONE
UM totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A02.B85

( accatastamento in cantiere con recupero)
01.A02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche kg 5,00 € 2,07 € 1,67 € 8,33

16,96% € 1,41 € 1,41
NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.B85.005 totale costi netti relativi a manodopera 83,04% € 6,91 € 6,91
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 4,84 € 4,84

manodopera per rimontaggio
mano d'opera operaio comune h 0,10 € 23,95 € 2,40 € 2,40
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 17,62

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,29 € 2,29
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 1,99 € 1,99

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 21,91 € 7,76 € 14,14
35,43% 64,57%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Smontaggio e rimontaggio di tetto in lastre di lami era grecata normale o coibentata compreso l'accatas tamento degli elementi rimossi 
sulla copertura o in altro luogo presso il cantiere , ogni onere compreso. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, 
di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

€./mq

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della città,  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 21

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P26.A10.005

mc. 0,10 €/mc. € 22,92 € 18,44 € 1,84 € 1,84

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,1 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

ore operaio comune per rimozione foglie e detriti
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 23,95 € 1,20 € 1,20
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 7,97

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 1,04 € 1,04
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 0,90 € 0,90

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) m € 9,91 € 5,85 € 4,06
59,02% 40,98%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, 
curando di non alterare nè danneggiare il canale, c ompreso il trasporto a rifiuto dei materiali di ris ulta. Per interventi da realizzarsi con 
l’impiego di cestello.  (Prezzo al M)

€**             
   netti

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 
il carico con paleggio manuale

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 22

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P26.A10.005

mc. 0,10 €/mc. € 22,92 € 18,44 € 1,84 € 1,84

NOLI ( considerato per 24 ore)
01.P25.A35

01.P25.A35.005 Per m di altezza-al mese m. 6 €/m € 0,26 € 0,21 € 1,27 1,27
01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese 1 € 0,61 € 0,49 € 0,49 0,49
01.P25.A40.005 ...

MANODOPERA
ore operaio comune per rimozione foglie e detriti
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 24,82 € 1,24 € 1,24
manodopera ponteggio
mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 4,84

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 0,63 € 0,63
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 0,55 € 0,55

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) m. € 6,02 € 4,78 € 1,24
79,38% 20,62%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, 
curando di non alterare nè danneggiare il canale, c ompreso il trasporto a rifiuto dei materiali di ris ulta. Per interventi da realizzarsi con 
l’impiego di trabattello o cestello leggero. (Prezz o al M)

€**             
   netti

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 
il carico con paleggio manuale

Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto,  
montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base

cad €/cad

€./h

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 23

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

01.A20.F50

01.A20.F50.005 Di manufatti esterni kg 0,30 € 14,52 € 10,93 € 3,28
totale costi netti relativi al materiale 6,50% € 0,21 € 0,21

01.P21.B50.015
kg

0,10
€ 6,31 € 5,08 € 0,51

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 0,51 € 0,51

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,10 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86
01.A20.F50.005 totale costi netti relativi a manodopera 93,50% € 3,07 € 3,07

manodopera per pittura ferri con spray colorato
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 23,95 € 1,20 € 1,20
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 10,80

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 1,40 € 1,40
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 1,22 € 1,22

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 13,43 € 5,44 € 7,99
40,54% 59,46%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Spicconatura accurata e protezione dei ferri di arm atura con pittura inibitrice di ruggine  (facciate,  cornicioni, balconi, ecc.), comprensivo 
del carico e trasporto in discarica. Con uso di  ce stello. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 
fosfati di zinco,su superfici metalliche

Vernice spray colorante sintetica per identificazione intervento 
eseguito

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 23B

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

01.A20.F50

01.A20.F50.005 Di manufatti esterni kg 0,30 € 14,52 € 10,93 € 3,28
totale costi netti relativi al materiale 6,50% € 0,21 € 0,21

01.P21.B50.015
kg

0,10
€ 6,31 € 5,08 € 0,51

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 0,51 € 0,51

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86
01.A20.F50.005 totale costi netti relativi a manodopera 93,50% € 3,07 € 3,07

manodopera per pittura ferri con spray colorato
mano d'opera operaio comune h 0,05 € 23,95 € 1,20 € 1,20
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 5,87

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 0,76 € 0,76
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 0,66 € 0,66

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 7,30 € 2,18 € 5,12
29,83% 70,17%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Spicconatura accurata e protezione dei ferri di arm atura con pittura inibitrice di ruggine  (facciate,  cornicioni, balconi, ecc.), comprensivo 
del carico e trasporto in discarica. Senza uso di  cestello. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 
fosfati di zinco,su superfici metalliche

Vernice spray colorante sintetica per identificazione intervento 
eseguito

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 24

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

1 € 570,00 € 458,57 € 458,57
totale costi netti relativi al materiale 95,00% € 435,64 € 435,64

01.A02.C00

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 1,50 €/m² € 12,58 € 10,12 € 15,18
totale costi netti relativi al materiale 0,10% € 0,02 € 0,02

01.A20.A50

01.A20.A50.005 Per superfici di almeno m² 4 m² 1,50 €/m² € 1,92 € 1,54 € 2,32
totale costi netti relativi al materiale 19,54% € 0,45 € 0,45

MANODOPERA

totale costi netti relativi alla manodopera 5,00% € 22,93 € 22,93
01.A02.C00.005 totale costi netti relativi a manodopera 99,90% € 15,17 € 15,17
01.A20.A50.005 totale costi netti relativi a manodopera 80,46% € 1,86 € 1,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 476,07

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 61,89 € 61,89
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 53,80 € 53,80

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 591,75 € 551,79 € 39,96
93,25% 6,75%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Fornitura e posa di porta ad  anta  unica con telai o e struttura in alluminio, misure standard 78/80/9 0 cm, come da disegno, complete di 
pannello in nobilitato bi-laminato tinta standard, telaio arrotondato e maniglia anti-impiglio, serrat ura di chiusura e accessori quali griglie 
di ventilazione e dispositivo libero occupato secon do indicazioni della DL. Compreso la rimozione dell a porta esistente ed il trasporto 
alle discariche. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

Indagine di 
mercato

Fornitura e posa porta ad  anta  unica con telaio e struttura in 
alluminio, misure standard 78/80/90 cm come da disegno, 
complete di pannello in nobilitato, bilaminato tinta standard, 
telaio arrotondato e maniglia anti impiglio, serratura di chiusura, 
comprensivo di trasporto. e accessori. (Esclusa fornitura di falso 
telaio) cad

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo 
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di 
serramenti, computando le superfici prima della demolizione

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su 
intonaci naturali interni

Indagine di 
mercato

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 25

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

1 € 680,00 € 547,06 € 547,06
totale costi netti relativi al materiale 95,00% € 519,71 € 519,71

01.A02.C00

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 1,50 €/m² € 12,58 € 10,12 € 15,18
totale costi netti relativi al materiale 0,10% € 0,02 € 0,02

01.A20.A50

01.A20.A50.005 Per superfici di almeno m² 4 m² 1,50 €/m² € 1,92 € 1,54 € 2,32
totale costi netti relativi al materiale 19,54% € 0,45 € 0,45

MANODOPERA

totale costi netti relativi alla manodopera 5,00% € 27,35 € 27,35
01.A02.C00.005 totale costi netti relativi a manodopera 99,90% € 15,17 € 15,17
01.A20.A50.005 totale costi netti relativi a manodopera 80,46% € 1,86 € 1,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 564,56

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 73,39 € 73,39
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 63,80 € 63,80

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 701,75 € 657,37 € 44,38
93,68% 6,32%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Fornitura e posa di porta a doppia  anta, con telai o e struttura in alluminio, misure standard 120 cm,  come da disegno, complete di 
pannello in nobilitato bi-laminato tinta standard, telaio arrotondato e maniglia anti-impiglio, serrat ura di chiusura e accessori quali griglie 
di ventilazione e dispositivo libero occupato secon do indicazioni della DL. Compreso la rimozione dell a porta esistente ed il trasporto 
alle discariche. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

Indagine di 
mercato

Fornitura e posa porta a doppia anta con telaio e struttura in 
alluminio, misure standard 120 cm come da disegno, complete 
di pannello in nobilitato, bilaminato tinta standard, telaio 
arrotondato e maniglia anti impiglio, serratura di chiusura, 
comprensivo di trasporto. e accessori. (Esclusa fornitura di falso 
telaio) cad

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo 
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di 
serramenti, computando le superfici prima della demolizione

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su 
intonaci naturali interni

Indagine di 
mercato

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 26

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P08.B15

01.P08.B15.005 per ogni mm di spessore m² 0,96 € 13,28 € 10,68 € 10,26
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 10,68 € 10,68

01.P26.A20

01.P26.A20.005 ... q 0,50 € 1,89 € 1,52 € 0,76
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 1,52 € 1,52

MANODOPERA
mano d'opera operaio comune h 2,00 € 23,95 € 47,90 € 47,90
mano d'opera operaio qualificato h 2,00 € 26,60 € 53,20 € 53,20
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 113,30

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 14,73 € 14,73
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 12,80 € 12,80

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) € 140,84 € 39,74 € 101,10
28,22% 71,78%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Fornitura e posa di antina  a doppia  anta, apertur a va e vieni , per servizi igienici scuola materna,  con finitura antigraffio e lavabile, con 
cerniere di sicurezza ani-impiglio secondo disegno allegato e ogni onere compreso. (Prezzo Cadauno)

€**             
   netti

Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole 
materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche 
forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la 
chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname 
per l'assistenza alla posa

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di 
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con 
qualunque mezzo,  compreso il carico e lo scarico

€./h
€./h
€./h
€./h

cad

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 27

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

01.P09.A00.010

mq 1,00 € 1,02 € 0,82 € 0,82
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 0,82 € 0,82

01.P26.A10.005
mc. 0,10 €/mc. € 22,92 € 18,44 € 1,84

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 1,84 € 1,84
NOLI

01.P25.A35

01.P25.A35.005 Per m di altezza-al mese m. 1,2 €/m € 0,26 € 0,21 € 0,25 € 0,25
01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese 1 € 0,61 € 0,49 € 0,49 € 0,49

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86

mano d'opera operaio comune h 0,25 € 23,95 € 5,99 € 5,99
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 16,93

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,20 € 2,20
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 1,91 € 1,91

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 21,05 € 7,55 € 13,50
35,88% 64,12%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Verifica condizioni solai (h intradosso fino a 4 m)  al fine di prevenire fenomeni di sfondellamento o caduta intonaci ed esecuzione di 
interventi di spicconamento e mascheratura con pann elli, compreso ogni onere e materiale per dare l'op era compiuta a regola d'arte. 
Con Cestello Leggero. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e 
densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, 
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 
solai, spessore cm. 2

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 
il carico con paleggio manuale

Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto,  
montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base

cad €/cad

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 28

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A20.A10.005 Per superfici di almeno m² 4 mq. 1,00 €/mq. € 2,21 € 1,78 € 1,78
totale costi netti relativi al materiale 20,70% € 0,37 € 0,37

01.A10.B70.005
m² 1 € 64,03 € 51,51 € 51,51

totale costi netti relativi al materiale 51,15% € 26,35 € 26,35

NOLI

01.P24.C65.005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,10 €/h € 61,30 € 49,32 € 4,93
totale costi netti relativi al materiale 41,93% € 2,07 € 2,07

MANODOPERA
01.A20.A10.005 totale costi netti relativi alla manodopera 79,30% € 1,41 € 1,41
01.A10.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 48,85% € 25,16 € 25,16
01.P24.C65.005 totale costi netti relativi a manodopera 58,07% € 2,86 € 2,86

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,00 € 26,60 € 0,00
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 58,22

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 7,57 € 7,57
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 6,58 € 6,58

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 72,37 € 42,93 € 29,44
59,32% 40,68%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Risanamento di strutture in murature e in cls degra dato, (facciate, cornicioni, balconi, ecc.) già pre cedentemente preparate ogni onere 
compreso.  Con nolo Cestello. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci 
naturali esterni

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls 
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza 
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura 
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia 
verticale che orizzontale

Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 
2

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a 
uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),



004_MF 2017-2018_ALLEGATO C ANALISI PREZZI_21_07_2017.ods
AP_29 pagina 33 di 38

CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 29

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre  mq 0,10 € 11,05 € 8,89 € 0,89
totale costi netti relativi al materiale 3,36% € 0,03 € 0,03

01.P09.A00.010

mq 1,00 € 1,02 € 0,82 € 0,82
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 0,82 € 0,82

01.P26.A10.005
mc. 0,10 €/mc. € 22,92 € 18,44 € 1,84 € 1,84

NOLI
01.P25.A35

01.P25.A35.005 Per m di altezza-al mese m. 6 €/m € 0,26 € 0,21 € 1,27 € 1,27
01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese 1 € 0,61 € 0,49 € 0,49 € 0,49
01.P25.A40.005 ...

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 96,64% € 0,86 € 0,86

mano d'opera operaio comune h 0,25 € 23,95 € 5,99 € 5,99
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 17,95

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 2,33 € 2,33
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 2,03 € 2,03

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 22,31 € 8,81 € 13,50
39,50% 60,50%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Verifica condizioni solai (h intradosso 8 m) al fin e di prevenire fenomeni di sfondellamento o caduta intonaci ed esecuzione di interventi 
di spicconamento e mascheratura con pannelli in EPS , compreso ogni onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Con 
Cestello Leggero. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e 
densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, 
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 
solai, spessore cm. 2

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 
il carico con paleggio manuale

Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto,  
montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base

cad €/cad

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 30

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P20.F00.030

01.P20.F00.030 Trasparente antisfondamento mq 1,00 34,72 € 27,93 € 27,93
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 27,93 € 27,93

NOLI
01.P25.A35

01.P25.A35.005 Per m di altezza-al mese m. 1,5 €/m € 0,26 € 0,21 € 0,32 € 0,32
01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese 1 € 0,61 € 0,49 € 0,49 € 0,49

MANODOPERA
mano d'opera operaio comune h 0,25 € 23,95 € 5,99 € 5,99
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 41,38

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 5,38 € 5,38
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 4,68 € 4,68

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 51,43 € 38,79 € 12,64
75,43% 24,57%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Applicazione di pellicola di sicurezza da applicars i su vetri singoli e su vetrate prive di certificaz ione, comprensivo di bollino rosso 
identificativo, certificazione,relazione di corrett a posa e ogni onere e materiale per fornire il lavo ro finito a regola d'arte. Categoria di 
sicurezza conforme alle normative UNI  7697:2014 e s.m.i.,  alle normative vigenti in materia di sicur ezza e comfort negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08. Con uso di cestello leggero per  h superiori a 1,5 m. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da 
applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 
97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 
54 %) e maggiore resistenza agli urti

Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto,  
montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base

cad €/cad

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 31

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.P20.F00.030

01.P20.F00.030 Trasparente antisfondamento mq 1,00 € 34,72 € 27,93 € 27,93
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 27,93 € 27,93

MANODOPERA
mano d'opera operaio comune h 0,25 € 23,95 € 5,99 € 5,99
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 40,57

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 5,27 € 5,27
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 4,58 € 4,58

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 50,43 € 37,79 € 12,64
74,94% 25,06%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Applicazione di pellicola di sicurezza (0,76 mm )da  applicarsi su vetri singoli e su vetrate prive di certificazione, comprensivo di bollino 
rosso identificativo, certificazione,relazione di c orretta posa e ogni onere e materiale per fornire i l lavoro finito a regola d'arte. Categoria 
di sicurezza conforme alle normative UNI  7697:2014  e s.m.i.,  alle normative vigenti in materia di si curezza e comfort negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08. Certificazione 1B (per vetri co n rischio di caduta nel vuoto) e 2B (per vetri senz a rischio di caduta nel vuoto). Escluso 
Trabattello. (Prezzo al MQ)

€**             
   netti

Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da 
applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 
97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 
54 %) e maggiore resistenza agli urti

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 32

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE

Fornitura rete mq 1,00 € 15,75 € 15,75
Fornitura 4 connettori  in acciaio galvanizzato al mq 4,00 € 1,60 € 6,40

0,00
€ 2,30 € 0,01

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 22,15 € 22,15
06.A24.U01

06.A24.U01.205 1 € 33,06 € 26,60 € 26,60
totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

MANODOPERA
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 26,60 € 26,60

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,25 € 28,64 € 7,16 € 7,16
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 62,56

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 8,13 € 8,13
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 7,07 € 7,07

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 77,76 € 37,35 € 40,41
48,04% 51,96%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Messa in sicurezza del fenomeno di “sfondellamento”  attraverso la fornitura e posa di rete fibrorinfor zata  su estradosso solaio tipo 
“Fibernet life +” o EQUIVALENTE, tassellata meccani camente con connettori in acciaio ai travetti. comp resi gli oneri e i materiali per dare 
finita l'opera a regola d'arte.

€**             
   netti

Indagine di 
mercato

Fornitura stema antisfondellamento tipo FIBREBUILD 
LIFE+LATEROCEMENTO di Fibre Net o EQUIVALENTE di 
uguali caratteristiche, con fornitura e posa in opera di rete in 
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber 
Reinforced Polymer) maglia 99 x99 mm, o equivalente,con 
certificato di riciclabilità,a maglia principale quadra monolitica 
dimensione 66x66mm o 99x99 mm e maglia secondaria 33x66 
mm o 33x99 mm, prodotta con tecnologia TextrusionTM, 
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con 
contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso 
fibra/resina pari a 65/35%, tessitura con ordito a torcitura 
multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore 
medio 3 mm, avente n°15 o10 barre principali/metro/ lato, 
modulo elastico a trazione medio N/mm223 ̇000, sezione 
nominale della singola barra mm 210, resistenza a trazione 
della singola barraprincipale3,5kN, allungamento a rottura 1,5%. 
Il sistema viene ancorato al solaio mediante idoneo connettore 
ad espansione in acciaio galvanizzato o inox, o equivalente, del 
tipo adatto in rapporto all’aggressività dell’ambiente, allo stato di 
degrado del calcestruzzo e alle effettive e specifiche condizioni 
di utilizzo. Il numero di connessioni previsto è variabile da 2 a 4 
connettori per m2. L’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura 
viene effettuato tramite sistema di fissaggio con angolare 
FBKIT-L50x130di Fibre Net,o equivalente,realizzato in acciaio 
galvanizzato o inox,e applicato con interasse massimo 100cm. 

cad
Fornitura connettori angolare  in acciaio galvanizzato. Se 
necessario in base ad indicazioni DL cad

smontaggio  di  corpi  illuminanti  da   interno civili ed industriali, 
pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con 
acqua e detersivo e rimontaggio.

P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia cad

manodopera media op. qualificato o specializzato pe r posa 
rete antisfondellamento + connettori

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI COMUNALI -  ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CON MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 33

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A20.A60

01.A20.A60.005 Per superfici di almeno m² 4 mq. 1,00 € 2,09 € 1,68 € 1,68
totale costi netti relativi al materiale 69,26% € 1,16 € 1,16

mq 1,10 € 15,75 € 17,33
Fornitura 4 connettori  in acciaio galvanizzato al mq 4,00 € 1,60 € 6,40

0,00
€ 2,30 € 0,01

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 23,73 € 23,73
06.A24.U01

06.A24.U01.205 1 € 33,06 € 26,60 € 26,60
totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00

01.A20.A90

01.A20.A90.005 Per superfici di almeno m² 4 mq 0,5 € 16,62 € 13,37 € 6,69
totale costi netti relativi al materiale 66,38% € 4,44 € 4,44

01.A20.E30

01.A20.E30.005 Su intonaci interni mq 1 € 4,48 € 3,60 € 3,60
totale costi netti relativi al materiale 36,41% € 1,31 € 1,31

17.P06.A10

17.P06.A10.005 Per giorno o frazione di giorno d 0,020 € 472,36 € 380,02 € 7,60 € 7,60

MANODOPERA
01.A20.A60.005 totale costi netti relativi alla manodopera 30,74% € 0,52 € 0,52
01.A02.B70.005 totale costi netti relativi alla manodopera 100,00% € 26,60 € 26,60
01.A20.A90.005 totale costi netti relativi alla manodopera 33,62% € 2,25 € 2,25
01.A20.E30.005 totale costi netti relativi alla manodopera 63,59%

mano d'opera operaio comune h 0,00 € 23,95 € 0,00
mano d'opera operaio qualificato h 0,25 € 26,60 € 6,65 € 6,65
mano d'opera operaio specializzato h 0,25 € 28,64 € 7,16 € 7,16
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 81,42

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 10,58 € 10,58
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 9,20 € 9,20

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 101,20 € 50,43 € 50,77
49,83% 50,17%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Messa in sicurezza del fenomeno di “sfondellamento”  attraverso la fornitura e posa su estradosso solai o (preventivamente verificato con 
battitura manuale per evitare distacchi in fase di lavorazione e preventivamente  pulito da esfoliazio ni di intonaco e/o muffe di vecchie 
infiltrazioni)  di rete fibrorinforzata   tipo “Fib ernet life +” o EQUIVALENTE, tassellata meccanicame nte con connettori in acciaio ai 
travetti. Compresa la mascheratura del sistema  att raverso fornitura e posa di primer aggrappante, int onaco e rasatura, pittura con due 
mani di tinta bianca compresi gli oneri e i materia li per dare finita l'opera a regola d'arte. Compres o il rilascio della certificazione del 
sistema e della corretta posa secondo le prescrizio ni del fornitore, comprese le prove di collaudo a c ampione sui tasselli meccanici a 
discrezione della DL e il relativo ripristino.

€**             
   netti

Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati

Indagine di 
mercato

Fornitura sistema antisfondellamento tipo FIBREBUILD 
LIFE+LATEROCEMENTO di Fibre Net o EQUIVALENTE di 
uguali caratteristiche, con fornitura e posa in opera di rete in 
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber 
Reinforced Polymer) maglia 99 x99 mm, o equivalente,con 
certificato di riciclabilità,a maglia principale quadra monolitica 
dimensione 66x66mm o 99x99 mm e maglia secondaria 33x66 
mm o 33x99 mm, prodotta con tecnologia TextrusionTM, 
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con 
contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso 
fibra/resina pari a 65/35%, tessitura con ordito a torcitura 
multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore 
medio 3 mm, avente n°15 o10 barre principali/metro/ lato, 
modulo elastico a trazione medio N/mm223 ̇000, sezione 
nominale della singola barra mm 210, resistenza a trazione 
della singola barraprincipale3,5kN, allungamento a rottura 1,5%. 
Il sistema viene ancorato al solaio mediante idoneo connettore 
ad espansione in acciaio galvanizzato o inox, o equivalente, del 
tipo adatto in rapporto all’aggressività dell’ambiente, allo stato di 
degrado del calcestruzzo e alle effettive e specifiche condizioni 
di utilizzo. Il numero di connessioni previsto è variabile da 2 a 4 
connettori per m2. L’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura 
viene effettuato tramite sistema di fissaggio con angolare 
FBKIT-L50x130di Fibre Net,o equivalente,realizzato in acciaio 
galvanizzato o inox,e applicato con interasse massimo 100cm. 

Fornitura rete antisfondellamento
cad

Fornitura connettori angolare  in acciaio galvanizzato. Se 
necessario in base ad indicazioni DL cad

smontaggio  di  corpi  illuminanti  da   interno civili ed industriali, 
pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con 
acqua e detersivo e rimontaggio.

P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia cad

Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze 
degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici 
vecchie intonacate a calce

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte 
a piu' riprese su fondi gia' preparati

Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di 
strumentazioni geotecniche
(per prove di collaudo su tasselli meccanici – tecnico abilitato 
prezzo da applicarsi per superfici fino ad un massimo di 100 mq)

manodopera media op. qualificato o specializzato pe r 
posa rete antisfondellamento + connettori, assisten za 
alle prove di collaudo e ripristino

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
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CITTA' DI NICHELINO

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI C OMUNALI - ANALISI PREZZI  INTERVENTI EXTRACANONE CO N MAGGIOR FREQUENZA

ALLEGATO C- Analisi prezzi 

AP_ 34

RIF. DESCRIZIONE
UM €* totale [€] COSTO U+SG+MAT+NOLI COSTO MANOD'OPERA 

LAVORAZIONE
01.A20.A60

01.A20.A60.005 Per superfici di almeno m² 4 mq. 1,00 € 2,09 € 1,68 € 1,68

totale costi netti relativi al materiale 69,36% € 1,17 € 1,17
01.A20.B90

01.A20.B90.005 Di manufatti esterni mq. 0,50 € 5,75 € 4,63 € 2,31

totale costi netti relativi al materiale 0,00% € 0,00 € 0,00
01.A20.F50

01.A20.F50.005 Di manufatti esterni kg 0,30 € 10,93 € 8,79 € 2,64
totale costi netti relativi al materiale 6,50% € 0,17 € 0,17

01.P02.F18

01.P02.F18.005 kg 1,00 € 1,74 € 1,40 € 1,40
totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 1,40 € 1,40

01.A07.E55

01.A07.E55.005 .......... mq 1,00 € 18,39 € 14,79 € 14,79
totale costi netti relativi al materiale 48,74% € 7,21 € 7,21

01.P02.E50
01.P02.E50.005 per rinforzi strutturali e cuciture kg 5,00 € 0,87 € 0,70 € 3,50

totale costi netti relativi al materiale 100,00% € 3,50 € 3,50
01.A20.E38

01.A20.E38.005 Su pareti esterne, vani scala, androni mq 1,00 € 16,36 € 13,16 € 13,16
totale costi netti relativi al materiale 27,42% € 3,61 € 3,61

MANODOPERA
01.A20.A60.005 totale costi netti relativi alla manodopera 30,64% € 1,07 € 1,07
01.A20.F50.005 totale costi netti relativi alla manodopera 93,50%
01.P02.E50.005 totale costi netti relativi alla manodopera 0,00% € 0,00 € 0,00
01.A20.E38.005 totale costi netti relativi alla manodopera 72,58% € 9,55 € 9,55
01.A07.E55.005 totale costi netti relativi alla manodopera 51,26% € 7,58 € 7,58

mano d'opera operaio comune (n.2) h 0,37 € 23,95 € 8,86 € 8,86
mano d'opera operaio qualificato (n.1) h 0,18 € 26,60 € 4,79 € 4,79
mano d'opera operaio specializzato h 0,00 € 28,64 € 0,00 € 0,00
mano d'opera operaio IV livello h 0,00 € 30,17 € 0,00 € 0,00

A IMPORTO TOTALE NETTO € 48,92

B maggiorazione per spese generali (su A) 13,00% € 6,36 € 6,36
C maggiorazione per utili d'impresa (su A+B) 10,00% € 5,53 € 5,53

PREZZO TOTALE APPLICATO (A+B+C) mq € 60,80 € 28,94 € 31,86
47,60% 52,40%

Le analisi hanno i seguenti riferimenti : 

Risanamento e messa in sicurezza dei cornicioni in laterocemento già spicconati, attraverso: 1) rimozi one completa dell'intonaco in fase 
di distacco; 2)ricostruzione adeguata della pignatt a secondo indicazione della DL,  con fornitura di p annello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) sp 14 cm di riempimento dell'inc avo della pignatta 3) posa di rete zincata elettros aldata diametro 1,80 mm, maglia 
25,4*25,4 mm ripiegata ad U fra i travetti e tassel lata lateralmente agli stessi con tasselli a percus sione in acciaio pieno con penetrazione 
minima di 40 mm su calcestruzzo non lesionato, 4) p osa di rete metallica nervata porta intonaco tipo n ervometal o similare fissata sotto i 
travetti da interporre all'intonaco di finitura per  ripristinare la planarità del soffitto mediante ra ccordo con l'esistente; 5) Tinteggiatura con 
pittura per esterni

€**             
   netti

Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati

Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici 
metalliche grezze

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 
fosfati di zinco,su superfici metalliche

Malta pronta mono componente tixotropica a base di cementi 
speciali e resine sintetiche
per ripristini (copriferro travetti)

Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata 
elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa 
sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con 
tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed 
estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle 
di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello 
massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm.

Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro

Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di 
potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non 
filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, 
perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, 
applicata con una mano di fondo diluita al 30%  come 
imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo 
diluite al10%  la prima e 25%  la seconda, esclusa la 
preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del 
fabbricato

manodopera media op. qualificato o specializzato pe r 
posa BETONCINO

€./h
€./h
€./h
€./h

*materiali/noli: prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati 
al Prezzario Regione Piemonte edizione  2016

**materiali/noli: prezzi di mercato di cui sopra al netto di spese generali 
ed utile d'impresa

manodopera: Rilavati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e  delle 
Politiche Sociali  con riferimento alla provincia di Torino. Consultabile 
al seguente indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario  sotto la 
voce “manodopera” . Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),


