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INGRESSO

PRINCIPALE

+0.10 mt

BLOCCO SCUOLA

BLOCCO PALESTRA

CORTILE INTERNO

non accessibile dai mezzi
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CORTILE IN COMUNE CON LA SCUOLA PELLICO

- 1.45 mt

- 3.35 mt

- 3.35 mt

COPERTURA CORRIDOIO

ACCESSO PALESTRA

8.78 8.59

171 m

BLOCCO  SCUOLA
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LE LAVORAZIONI DEI CORNICIONI PREVEDONO L'UTILIZZO DI

PONTEGGI E ACCESSI CON CESTELLO

COME INDICATO NELLA TAVOLA 021_PE.CS.PLN.01
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LEGENDA

1. SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO

2. SPAZZOLATURA DELLE SUPERFICI LAPIDEE

3. SGRASSATURA E SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA

4. COLORITURA CON VERNICE PASSIVANTE

5. RIPRISTINO IN GEOMALTA TISSOTROPICA

6. TINTEGGIATURA

INTERVENTI PREVISTI:

1. Spicconatura

2. Spazzolatura

3. Sgrassatura e spazzolatura dell'armatura;

4. Coloritura con vernice passivante.
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    5.    Ripristini in geomalta tissotropica;

    6.    Tinteggiatura;
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TINTEGGIATURA

CON PROTETTIVO CLS

sviluppo intero cornicione 115 cm

5

Cornicione su blocco principale - prospetto Est

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

Cornicione su blocco principale - prospetto Sud Cornicione su blocco principale - lato cortile

DETTAGLIO CORNICIONE                                                                                    scala 1:20

INTERVENTI SU CORNICIONI ESTERNI

Planimetria generale e particolari costruttivi

021_PE.AR.GRN.01

scala

1200

1:20
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Il Responsabile del Procedimento :

Progettisti :

(Responsabile P.O.)

via G. Regaldi, 3  10154 Torino    t/f  011.885337            info@fabricatre.it

Ing. Luigi Amendolara

Scuola Primaria "Sangone"  - via Sangone, 38
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