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CAPITOLO 1

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO - Scuola Primaria “A. Gramsci”

La presente sezione del Capitolato Speciale di Appalto descrive tutte le opere e provviste necessarie per la
realizzazione degli interventi previsti alla Scuola Primaria "A. Gramsci", sita in Via Cacciatori 21/12, nel
Comune di Nichelino, allinterno dell’ Appalto per “Intervento di manutenzione straordinaria sul patrimonio
immobiliare comunale - Edilizia Scolastica Il lotto”.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo quanto specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi documenti
ed elaborati grafici allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per I'appalto in progetto riguardano essenzialmente
opere di:

v’ Sostituzione pavimentazione esistente della palestra;

v Rifacimento/revisione del blocco servizi igienici/spogliatoi della palestra;

v" Adeguamento della balaustra della tribuna con posa di nuovo mancorrente e lastre in
policarbonato compatto;

v' Interventi di adeguamento impianto elettrico — luce e forza motrice — della palestra;

v' Interventi di adeguamento della palestra ai fini antincendio:

- Sostituzione serramenti interni REl e compartimentazione REI di locali adibiti a deposito e CT;

- Rimozione per riposizionamento dei canali di aerazione della palestra;

- Rimozione e posa di nuovi corpi illuminanti interni della palestra;

v" Interventi per il superamento delle barriere architettoniche:

- Adeguamento parapetto della rampa disabili esterna con pannelli in rete stirata;

- Realizzazione di nuovo servizio disabili all'ingresso della palestra;

- Realizzazione di nuovi servizi igienici per disabili nei locali spogliatoi;

- Realizzazione di nuovo montapersone esterno per accesso disabili, compresa struttura in
castelletto metallico e pianerottolo di sharco esterno;

- Rifacimento percorso di accesso esterno per disabili;

- Realizzazione di pedana di sosta per disabili con struttura in profilati metallici e grigliato
metallico, da posizionare sulle gradinate esistenti;

v" Interventi di messa in sicurezza dei controsoffitti interni nel locale refezione e servizi igienici;

v’ Sostituzione delle porte di Uscita Sicurezza della palestra al piano terreno.

Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle opere oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Pag. 3 di 36



Manutenzione Straordinaria — Edilizia Scolastica Il lotto Scuola Primaria A. Gramsci

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE IN PROGETTO

Demolizioni e rimozioni — par.2.1

Demolizioni murarie e rimozioni sottofondi

- Rifacimento dei servizi igienici esistenti al servizio della palestra (blocco spogliatoi e servizio esterno
esistente) con rimozione dei sottofondi e massetti esistenti, delle pavimentazioni, spicconatura dei
rivestimenti, demolizione delle tramezzature interne in muratura;

- demolizioni per intercettazione di tubazioni esistenti di adduzione dei servizi oggetto di intervento;

- tracce per allaccio/passaggi tubazioni di adduzione e scarico dei servizi igienici;

Rimozione serramenti

- rimozione per sostituzione di serramenti interni nel filtro di accesso alla palestra, nel deposito attrezzi, nei
locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, primo soccorso) e nel locale palestra;

- rimozione porte interne di tutti i servizi igienici;

Rimozione impianti

- rimozione di sanitari — lavabi e vasi alla turca e piatti doccia - compresa ricerca e rimozione delle tubazioni di
adduzione e scarico esistenti, in tutti i servizi igienici della palestra;

- rimozione di tutti i radiatori presenti nei locali annessi alla palestra (servizi igienici, spogliatoi, corridoio);

- smontaggio degli aerotermi esistenti dalla posizione attuale a m 6,55;

- smontaggio delle tubazioni, della cavetteria e delle lampade esistenti nella palestra.

Rimozioni varie

- sgombero dei locali interessati dagli interventi (opere di facchinaggio);

Per tutte le rimozioni/demolizione elencate si considera compreso il trasporto e conferimento alle discariche del
materiale di risulta.

Carotaqgqi e forometrie — par.2.2
- carotaggi e forometrie su parete esterna per passaggio tubazione estrazione forzata del nuovo servizio
igienico disabili, dove indicato negli elaborati grafici;

Sottofondi e massetti — par.2.3
- rifacimento massetto esistente in cls nel nuovo servizio igienico disabili all'ingresso della palestra, per nuova
distribuzione interna, e in tutti i servizi igienici oggetto di intervento;

Opere murarie — par.2.4

- realizzazione di nuove tramezzature interne in mattoni forati - sp.8cm e sp.12cm, altezza variabile, per
nuovo servizio disabili allingresso della palestra;

- realizzazione di nuove tramezzature interne in mattoni forati - sp.8cm e sp.12cm, altezza variabile, per nuovi
servizi disabili nei locali servizi degli spogliatoi della palestra;

Rinzaffi e intonaci — par.2.5

- realizzazione di rinzaffo e intonaco a cemento su tutte le nuove murature o parti di esse;

- realizzazione di intonaco REI sulle pareti esistenti del deposito attrezzature palestra e sulle pareti del filtro di
ingresso alla palestra;

- ripristino di intonaco per chiusura tracce, di voltini e riquadrature varie dei vani dei nuovi serramenti interni;

Pavimentazioni e rivestimenti interni — par.2.6
- fornitura e posa di pavimentazione elasticizzato in legno su tutto il locale palestra, compreso zoccolino
perimetrale in legno verniciato e segnatura campi da gioco;
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- fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle antisdrucciolo per tutti i nuovi servizi igienici;
- fornitura e posa di rivestimenti a parete in ceramica smaltata misure 20x20 cm per tutti i servizi igienici, fino
ad h. 2,20cm;

Opere di verniciatura, tinteggiatura e coloritura — par.2.7

- rasatura di tutte le murature di nuova realizzazione nei tratti non interessati da piastrellatura, compresi i
ripristini;

- tinteggiatura con idropitture di tutte le pareti interne e soffitti di nuova realizzazione o intonacate REI, non
interessate da piastrellatura, compreso corridoio di accesso al blocco spogliatoi;

- tinteggiatura di tutte le pareti e soffitto della palestra;

- formazione di zoccolatura a smalto per un'altezza di 1,5 metri (2,0 mt negli spogliatoi) in tutti i locali dove €
prevista la tinteggiatura dell'intera parete;

- tracciamento in smalto all'acqua della numerazione dei posti a sedere in tribuna;

Serramenti interni — par.2.8

- fornitura e posa di controtelai in legno e alluminio per posizionamento di tutte le nuove porte interne;

- fornitura e posa di porte interne con telaio in Alluminio e anta in pannello sandwich di lamiera 6/10 zincata
preverniciata, nei nuovi servizi igienici e nel corridoio di accesso al blocco spogliatoi;

- fornitura e posa di nuove porte per uscita di sicurezza della palestra con telaio in acciaio zincato;

- fornitura e posa di griglie di transito in alluminio anodizzato, dimensioni variabile, per porte interne, dove
indicato negli elaborati grafici;

- fornitura e posa di maniglione fisso per porte wc disabili, nei nuovi servizi igienici;

- fornitura e posa di porte interne REI tagliafuoco;

Opere in ferro — par.2.9

- fornitura e posa di barra corrimano ed elementi verticali di ancoraggio per adeguamento balaustra della
tribuna e delle scale della palestra;

- fornitura e posa di pannelli in policarbonato compatto — sp.5mm — per adeguamento balaustra della tribuna
della palestra;

Adeguamento ringhiera rampa dosabili:

- fornitura e posa di pannelli in rete metallica stirata per adeguamento della ringhiera esistente della rampa
disabili esterna;

Opere in carpenteria metallica — par.2.10

- realizzazione di n. 2 nuove pedane per gli spettatori disabili in carpenteria metallica fornitura e grigliato
elettrosaldato, da installare su tribuna esistente, compreso di parapetto;

- realizzazione di struttura a castelletto per montapersone esterno;

Opere e pavimentazioni esterne — par.2.11

- fornitura e installazione di nuovo montapersone esterno per accesso alla tribuna spettatori della palestra
con struttura a castelletto in profilati metallici, pannellatura di chiusura in lamiera microforata e pianerottolo
di sbarco esterno;

- posa di battuto in cls con rete elettrosaldata sopra il marciapiede esistente per rifacimento piano di calpestio
esterno di collegamento al nuovo montapersone;

Opere di messa in sicurezza dei controsoffitti — par.2.12
- integrazione della pendinatura esistente con nuova pendinatura rigida certificata, nel controsoffitto del
refettorio, servizi igienici e spogliatoi al piano seminterrato;
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integrazione della pendinatura esistente con nuova pendinatura rigida certificata, nel controsoffitto dei
servizi igienici e spogliatoi al piano terra e al piano 1°;

Impianto idrico e fognario — par.2.13 — par. 2.14

fornitura e posa di sanitari (lavabo, vaso e maniglioni a parete - fisso e ribaltabile) per servizi igienici disabili,
compreso allaccio agli impianti esistenti, dove indicato negli elaborati grafici;

fornitura e posa dei sanitari, di nuovi vasi in sostituzione delle turche, della rubinetteria e di tutti gli accessori
necessari, compresi allacci alle tubazioni esistenti, dove indicato negli elaborati grafici;

riposizionamento di n. 6 aerotermi esistenti, precedentemente rimossi, a quota superiore a 7 m di altezza da
piano pavimento con nuovi collegamenti di mandata e ritorno acqua.

Impianto termico - par.2.15

fornitura e posa di nuovi radiatori della stessa potenzialita, laddove rimossi, compreso allacciamento
allimpianto esistente ed eventuale sostituzione di tubazioni di adduzione per alimentazione radiatori;
scarico e ricarico dell'impianto, compreso sfiato e prove funzionali;

riposizionamento di n. 6 aerotermi esistenti, precedentemente rimossi, a quota superiore a 7 mt di altezza
dal piano pavimento con nuovi collegamenti di mandata e ritorno acqua;

Impianto elettrico — par.2.16

adeguamento impianto elettrico — luce e forza motrice — della palestra, con fornitura e posa di nuove
lampade per illuminazione area gioco e tribune, compreso montaggio e cablaggio dell'impianto elettrico;
realizzazione di impianto alimentazione per tabellone a parete e pannello segnapunti da tavolo per
postazione arbitro;

adeguamento/realizzazione di nuovi impianti speciali palestra: impianto rivelazione fumi deposito, impianto
di allarme e segnalazione acustica, impianto illuminazione d'emergenza;

revisione impianto elettrico blocco servizi con sostituzione dei comandi luce e controllo plafoniere di
emergenze;

realizzazione dei sistemi di estrazione aria forzata per il servizio disabili, dove indicato negli elaborati grafici;
realizzazione di impianto di chiamata previsto per i nuovi servizi disabili;

riposizionamento dei corpi illuminanti di emergenza, se rimossi durante la tinteggiatura dei locali;
realizzazione di impianto di alimentazione per piattaforma elevatrice esterna, con quadro dedicato;
realizzazione di impianto di illuminazione crepuscolare esterna lungo il perimetro esterno della palestra per
camminamento disabili fino alla piattaforma elevatrice e per scala di uscita di emergenza.
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1.3. ELENCO ELABORATI

Scuola Primaria A. Gramsci

DOCUMENTI

59 | 08_PE.AR.CSA_01 | Capitolato Speciale di Appalto

60 |08_PE.IE.RLT_01 |Relazione tecnica di progetto impianti elettrici

61 |08_PE.IE.RLT_02 | Capitolato tecnico impianti elettrici

62 | 08_PE.ST.RGT_01 |Relazione geotecnica: fondazione montapersone
63 | 08_PE.ST.RTS_01 |Relazione tecnica strutturale

64 | 08_PE.ST.ACL_01 |Allegati di calcolo

65 | 08_PE.ST.PMO_01 |Piano di manutenzione delle opere strutturali

ELABORATI GRAFICI

- ARCHITETTONICO:
66 | 08_PE.AR.PLM.01 Planimetria generale 1:200
67 |08_PE.AR.PNT.01 Interventi su controsoffitti esistenti: piante 1:100
68 | 08_PE.AR.PNT.02 igtrjrlgazmne Rimozioni/Demolizioni — Nuove costruzioni — Pianta piano | 1:100
69 |08_PE.ARPNT.03 iﬂgfﬁglone Rimozioni/Demolizioni — Nuove costruzioni — Pianta piano | 1:100
70 | 08_PE.AR.SZN.01 Indicazione Rimozioni/Demolizioni — Nuove costruzioni 1:100
71 | 08_PE.ABC.GNR.01 | Abaco serramenti esterni ed interni 1:50
72 | 08_PE.ABC.GNR.02 Abaco murature e pavimentazioni 11:.5100-
73 | 08_PE.AR PRT.01 Particolari costruttivi: Piattaforma elevatrice 11:?100-
74 | 08_PE.AR.PRT.02 |Particolari costruttivi: Pedana per spettatori disabili 1:20
75 | 08_PE.AR.PRT.03  |Particolari costruttivi: Balaustra tribuna 1:20
76 |08_PE.AR.PRT.04 | Particolari costruttivi: Nuovi servizi igienici per disabili 1:20
- IMPIANTI:
77 | 08_PE.IS.PNT.01 lInlteglra}zpne !mp|anto idrosanitario: adduzione e scarico nuovi servizi 1:50
igienici disabili
78 | 08_PE.IE.PNT.01 | Adeguamento impianto elettrico e impianto rilevazione incendio 1:50
79 | 08_PE.IE.SCM.01 | Adeguamento impianto elettrico: Schema unifilare -
- STRUTTURE:
80 | 08_PE.ST.PNT.01 |Elaborati Strutturali: Piante piattaforma elevatrice 1:20
81 | 08_PE.ST.GNR.01 Elementi Strutturali: Sezione, prospetti e dettagli piattaforma elevatrice 112g -
82 | 08_PE.ST.GNR.02 Elaborati Strutturali: Piante, sezioni e dettagli pedana disabili 1122 -
- PIANO DI SICUREZZA:
\ 83 \ 08_PE.CS.PLM.01 \Allegato al PSC - Planimetria area di intervento ] 1:200 \
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CAPITOLO 2

QUALITA’ E PROVENIENZA MATERIALI
MODALITA’ DI ESECUZIONE CATEGORIA DI LAVORO
Per tutte le indicazioni generali sulla QUALITA’ E PROVENIENZA MATERIALI — MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELLE CATEGORIA DI LAVORO si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.

2.2. CAROTAGGI E FOROMETRIE

Nellambito della realizzazione delle opere propedeutiche allesecuzione delle reti di distribuzione
impiantistica (elettrica e/o fluido-meccanica), &€ onere dellimpresa e compensato nei prezzi di appalto,
provvedere alla creazione di tutte le forometrie necessarie quali:

= carotaggi puntuali a pavimento per il transito dei tubi per i fluidi e delle alimentazioni elettriche;

= carotaggi puntuali a parete per il transito delle dorsali per il trasporto dei fluidi e per le dorsali

= elettriche afferenti i nuovi impianti o la variazione di quelli esistenti;

= realizzazione di forometrie di grandi dimensioni su pareti perimetrali, per il passaggio di canalizzazioni per

I'estrazione forzata;
Impiego:
e per il passaggio delle canalizzazioni per I'estrazione forzata del nuovo servizio disabili;

2.3. SOTTOFONDI E MASSETTI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.

2.3.1.RIFACIMENTO SOTTOFONDOQ ESISTENTE IN CLS (10cm)

Nelle opere di rifacimento del nuovo servizio igienico disabili del blocco palestra si rende necessario
rimuovere la pavimentazione e parte del sottofondo per riposizionare i nuovi sanitari ed intercettare le dorsali per
gli allacci alla rete esistente.

Il sottofondo da ripristinare - circa 10cm - sul tratto di soletta interessato, deve essere realizzato tenendo
conto delle quote finali previste per il piano di pavimento finito.

Esso sara realizzato in cemento Portland 42,5 R e deve fornire uno strato compatto ed omogeneo per la posa
del soprastante massetto alleggerito con rete elettrosaldata.

RETE ELETTROSALDATA zincata a caldo - FILO diam. 2mm - MAGLIA 10X10,
da posare per la ripartizione dei carichi sulle superfici interessate dalla posa di nuovi sottofondi e massetti,
compresi nei raccordi con le superfici delle rampe di collegamento.
Impiego:
e ripristino del massetto esistente nel nuovo servizio igienico disabili e dei servizi igienici del blocco palestra

2.4, MURATURE IN LATERIZIO

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.4.1.TRAMEZZATURE INTERNE IN MATTONI FORATI
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Le tramezzature interne, realizzate con mattoni forati posati in opera, di taglio o di piatto, hanno spessore
variabile finito da 10 cm a 15 cm, a seconda dei vani da realizzarsi, cosi come indicato negli elaborati di progetto.
Elementi costitutivi:

a) Laterizio in semipieno, mattoni semipieni in laterizio per murature con le seguenti caratteristiche:

- Peso non inferiore a 550 Kg/mc.

- Foratura compresa fra il 55 e 80%.

- Dimensioni cm (7 x 12 x 24)

- Resistenza caratteristica a compressione: fok maggiore o uguale a 15 Kg/cmg.

- Tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche, fisiche e di aspetto conformi alle norme citate.

- Conduttivita utile di calcolo, secondo indicazioni della UNI 7357.

Norme: UNI 8942/1, UNI 8942/2, UNI 8942/3, R.D. 16.11.39 n.2233, D.M. 20.11.87, UNI 7357 + FA101.

b) Legante: malta bastarda per muratura, composta da cemento, calce idraulica naturale, sabbia, acqua con le
seguenti caratteristiche:

- Il cemento e la calce avranno proprieta secondo i requisiti espressi nelle norme sotto citate;

- Sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 2 UNI 2332; esente da sostanze organiche e
argillose;

- Per mc di malta: calce in pasta mc 0,35; cemento tipo 325 gl. 1.00; sabbia fine mc. 0,9.

Norme: L. 26.05.1965 n. 595 - D.M. 03.06.68 - D.M.31.08.72 - D.M. 20.11.84 - D.M. 20.11.87.

| mattoni dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia all'asciutto, sia dopo una prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione
non inferiore a quanto previsto dalle norme UNI.

Per tutti i laterizi € prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza ad almeno 20 cicli alternati di gelo
e disgelo eseguiti tra i +50 e -20C. Saranno da escludersi quelli che presentano noduli bianchi di carbonato di
calcio come pure noduli di ossido di ferro.

| mattoni forati ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per cmq
di superficie totale premuta (un 5631-65; 2105-07) e dovranno presentare spigoli intatti e foggia regolare con
grana fine, uniforme e compatta. Alla percussione devono risultare sonori, assorbire 'acqua per immersione, ma
asciugarsi rapidamente all'aria. Non devono sfaldarsi o screpolarsi in presenza di fuoco o gelo.

| laterizi da impiegare per i lavori sopra descritti dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 allegato 7, ed alle norme UNI vigenti.
Modalita di posa:

La parete deve essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione in modo da consentire alla
Direzione Lavori eventuali verifiche sull'esatto posizionamento della muratura stessa.

| corsi degli elementi costituenti la muratura devono essere regolari, eseguiti con elementi interi, posati a
livello, con giunti rasati, sfalsati rispetto a quelli sottostanti.

Le tolleranze rispetto ai requisiti di planarita e di verticalita della parete devono essere conformi alle
specifiche di prestazione della soluzione tecnica.

Controllo della regolarita geometrica:
Le superfici delle pareti devono presentare le caratteristiche riportate di seguito:

= planarita d'insieme (scostamento rispetto al piano teorico): 0,2%;

= planarita locale (scostamento rispetto al piano teorico): mm 4;

= verticalita (scostamento dal filo a piombo): mm 5;

= rettilineita di spigoli e giunti (scarto rispetto alla linea media, per piano o per altezza di vano):mm 5.
Impiego:

e tramezzature interne nel nuovo servizio igienico disabili sp.12cm e h.3.00mt;

e tramezzature interne per realizzazione del nuovo servizio igienico disabili in entrambi gli spogliatoi

sp.12cm e altezza variabile;

e tramezzature interne per realizzazione di parete anti-introspezione in entrambi gli spogliatoi sp.12cm e

altezza variabile.
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TRAVETTI IN LATERIZIO MONOFERRO

Per la realizzazione delle chiusure delle murature esistenti dei vani wc, sia per quelle previste in mattoni forati
intonacati che per quelle in vetrocemento, & necessario utilizzare ARCHITRAVI IN LATERIZIO MONOFERRO
da posare sopra le porte.

Caratteristiche:

= sez. 12x7cm con superficie adatta alla posa dell'intonaco di finitura;

= appoggio laterale>=12cm e lunghezza 100cm;

= carico di rottura uniform. distribuito 1000 kg/mt;

= peso: 14kg/ml
Posa in opera:

Tali architravi devono poggiare sulle spalle laterali per almeno 12cm, essere sigillati con la stessa malta
cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n.1 puntello rompitratta per luci
fino a 175cm e n. 2 puntelli per luci superiori fino allavvenuta maturazione. La posa degli architravi deve
avvenire previa rimozione delle porte esistenti, che verranno riposizionate a muratura terminata.

Impiego:
e architravi per nuove porte vani wc servizio igienico disabili;

2.5.RINZAFFO E INTONACO

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.5.1.RINZAFFO PER INTERNI IN MALTA DI CALCE IDRAULICA MACINATA

Per tutte le pareti di nuova realizzazione, € previsto un rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica macinata
naturale (bio-eco compatibile), sia in piano che in curva, compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
zanche di separazione tra pareti ed orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso; per spessore fino a cm.2, eseguita con malta di calce idraulica macinata naturale (bio-eco compatibile),
per spessore fino a cm.2.

| componenti la malta dovranno avere le seguenti caratteristiche:

= Calce idraulica q.li 5 e sabbia mc. 0,90.
= Sabbia con granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 2 UNI 2332; esente da sostanze
organiche e argillose.

Il deposito in cantiere del materiale dovra avvenire in locali protetti dagli agenti atmosferici e dall'umidita.

Il materiale, prima della fornitura e posa, dovra essere campionato (almeno tre marche diverse) e sottoposto
alla Direzione Lavori per |'approvazione: una volta approvata e siglata, potra essere autorizzata la relativa posa
in opera.

Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la
consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata.

Modalita di esecuzione

L'esecuzione del rinzaffo avverra in condizioni ambientali che ne garantiscano una corretta stagionatura. |l
supporto murario da rinzaffare dovra essere ripulito eliminando in particolare dai giunti la malta poco aderente.
La superficie dovra essere regolarizzata e lisciata con frattazzo.

Il tempo di stagionatura dell'intonaco verra definito in accordo con la D.L. in base all'andamento stagionale
e alle condizioni metereologiche. La superficie finale del rinzaffo deve risultare, nei limiti delle tolleranze
consentite, piana e priva di irregolarita evidenti.

Impiego:

e nuove murature in laterizio nel servizio igienico disabili;

e nuove murature in laterizio nei servizi igienici disabili degli spogliatoi;

e nuove murature in laterizio anti-introspezione nella zona di ingresso degli spogliatoi.
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2.5.2.INTONACI PER INTERNI

Si prevedono pareti intonacate con malta di calce per interni, che per le sue particolari caratteristiche
traspiranti, risulta essere la pit compatibile con la necessita di adoperare materiali bio-ecologici.

Sono pertanto previsti intonaci di pareti in piano od in curva, compresa I'esecuzione dei raccordi, delle
zanche e la profilatura di eventuali spigoli in cemento; di spessore come da progetto. Esso sara costituito da
malta di grassello di calce forte ottenuto dallo spegnimento di calce viva magnesiaca in eccesso d’acqua,
lungamente stagionata in vasche di maturazione. Dovra presentare una resistenza meccanica a flessione pari a
18 Kg/cmaq., una resistenza al distacco di 5,9 Kg/cmq e una resistenza meccanica a compressione di 7 N/mmq.

La malta sara composta da:

= sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5 UNI 2332, esente da sostanze
organiche ed argillose;
= grassello di calce forte ottenuto dallo spegnimento di calce viva.

Con dosaggio dei componenti pari a: 450 kg di grassello, 1 mc. di sabbia ed acqua q.b.

Il deposito in cantiere del materiale dovra avvenire in locali protetti dagli agenti atmosferici e dall'umidita.

Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la
consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla richiesta di capitolato.

Gli imballi devono riportare almeno il nome del fornitore e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Modalita di esecuzione

L'esecuzione dell'intonaco avverra in condizioni ambientali che ne garantiscano una corretta stagionatura. I
supporto murario da intonacare dovra essere ripulito eliminando in particolare dai giunti la malta poco aderente.
La superficie dovra essere regolarizzata e lisciata con frattazzo.

Come per il frattazzo, il tempo di stagionatura dell'intonaco verra definito in accordo con la D.L. in base
all'andamento stagionale e alle condizioni metereologiche.

La superficie finale dellintonaco deve risultare, nei limiti delle tolleranze consentite, piana e priva di
irregolarita evidenti.

Le finiture realizzate con intonacatura e' necessario che siano prive di ondulazioni, concavita o convessita in
modo da assicurare che lo scostamento rispetto ad un piano teorico medio (planarita generale) non superi lo
0,2%, mentre il massimo dislivello tra due punti distanti non pit di 1 mt. sia inferiore a 4 mm.

Impiego:

e nuove murature in laterizio nel servizio igienico disabili;

e nuove murature in laterizio nei servizi igienici disabili degli spogliatoi;

e nuove murature in laterizio anti-introspezione nella zona di ingresso degli spogliatoi.

2.5.3.INTONACO REI

E’ prevista la realizzazione di intonaco monostrato REI 120 a base di gesso emidrato, Vermiculite e Perlite
espanse per la compartimentazione ai fini antincendio del locale filtro di accesso alla palestra e del deposito
attrezzature palestra, da posare a tutta altezza sulle pareti comunicanti con altri locali interni.

L’ intonaco REI sara spruzzato a macchina, spianato con apposita riga e lisciato a regola d’arte con frattazzo,
con applicazione nello spessore minimo di 30 mm sul lato esposto al fuoco delle pareti interne, come illustrato
negli elaborati grafici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico in polvere: 700 Kg/m3 + 10 % determinato per caduta libera
Peso specifico in opera: 900 Kg/m3 (asciutto)
PH: 10 (reazione basica)
Tempo di presa: 180’ + 60’
Ritenzione acqua: 96 % % 5%
Resistenza a compressione: 2.0 N/mm2
Resistenza a flessione: > 1.0 N/mm2
Resa metrica teorica: 8.5 Kg/m2 (per spessore 1 cm)
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= Permeabilita al vapore: 1 1.0 x 10-6 Kgm/(m2hKgf/m2
= Conducibilita termica: A = 0.12 Cal/m h® C
= Reazione al fuoco: classe "0"
= Resistenza al fuoco: REI 120 applicato nello spessore di 30 mm sul lato esposto al fuoco.
Impiego:
e Applicazione di intonaco REI in:
- zona filtro dellingresso della palestra;
- parete palestra verso l'intercapedine della centrale termica;
- deposito attrezzature palestra lungo le murature confinanti con i locali.

2.5.4.RIPRISTINI E ASSISTENZE MURARIE

Sono compensate nell'importo contrattuale e pertanto da realizzare a cura della ditta esecutrice tutte le opere
connesse con il ripristino di murature esistenti, sulle quali & necessario intervenire per la realizzazione di:
= tutte le opere edilizie ed impiantistiche afferenti il progetto;
= rimozioni parziali di elementi quali staffe, ganci, grappe, davanzali, sporgenze;
= tracce, scassi, svasi per rimozione 0 incasso di apparecchi impiantistici o elementi edilizi di qualsiasi
genere;
= tutto quanto altro comprometta I'esecuzione dell’'opera finita secondo i criteri di buona regola.
| ripristini dovranno sempre comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare I'opera completa a perfetta
regola d’arte e pertanto consisteranno in:
= chiusura di fori, tracce di qualsiasi dimensione;
= riquadratura di nuovi vani realizzati per l'incasso di serramenti, elementi edilizi o impiantistici di qualsiasi
natura;
= ripristini delle murature e degli intonaci a seguito di rimozione di rivestimenti e/o serramenti interni;
= stuccatura di parti murarie o in legno al fine di ripristinare o conferire la perfetta planarita del manufatto;
= tinteggiatura con prodotto adatto alla superficie di intervento e con tinta analoga a quella gia presente
sulle pareti circostanti o comunque da definire con la Direzione dei Lavori.

Nel caso di ripristini puntuali, la tinteggiatura finale della zona ripristinata, se effettuata su parete esistente ed
afferente ad un locale nel quale & prevista 'esecuzione di lavorazione localizzata, dovra essere estesa per una
superficie tale da essere il piu possibile omogenea con l'esistente.

Le tinteggiature localizzate dovranno in qualunque caso presentare perimetri perfettamente lineari e regolari
senza evidenziare pertanto sbavature o altro.

2.6. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.

2.6.1.PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO

E’ prevista la posa di una pavimentazione in parquet sportivo elasticizzato_tipo standard per palestre,
realizzato in tavole di legno prefabbricato e preverniciato con spessore non inferiore a 14mm, fissate ad una
sottostruttura esistente.

Il nuovo pacchetto per pavimentazione in parquet — accettato dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)
per manifestazioni ufficiali a partire dalla categoria C Silver (ex C2) - ha spessore finito 41mm e sara cosi
costituito:
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1. Sottostruttura elastica, con posa di un materassino elastico — sp.15mm - per eliminare i vuoti d’aria sotto
il pavimento come da normativa EN 14904 su cui € appoggiato un piano ripartitore in multistrato di conifera
—12mm —formato da pannelli accostati e graffati per formare una piastra monolitica omogenea e bilanciata.

2. Pavimentazione sportiva, realizzata con un pavimento prefabbricato in tavole di legno (con struttura a tre
strati ortogonali e incastri maschio-femmina) — sp.14mm -fissate alla sottostruttura esistente, e strato di
calpestio in faggio, con finitura in vernice acrilica senza formaldeide come da EN 13986.

Lo strato di calpestio ha uno strato intermedio in lamelle di abete di Svezia — sp. 8mm - unite con fibre
poste perpendicolarmente rispetto ai listoni del piano di calpestio per favorire una migliore compensazione delle
variazioni dimensionali, e uno strato di supporto in abete — sp.2mm.

Il pacchetto della nuova pavimentazione sara posato su quella esistente in gomma calandrata, previa
realizzazione di una barriera al vapore mediante stesura di un foglio in polietilene - spessore 0,15mm -
sormontato per 30cm nelle giunzioni e risvoltato sui bordi.

La nuova pavimentazione in parquet sportivo deve essere certificata e omologata FIBA LIVELLO 1 e
deve avere le seguenti certificazioni:

- EN 13501 reazione al fuoco test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto).

- EN 14904 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto) con
superamento dei seguenti test: assorbimento shock, deformazione verticale, rimbalzo verticale della palla,
frizione, resistenza all'usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento 1500 N.

- EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento in appoggio al parquet.

- PRODOTTO MARCHIATO CE.

Vantaggi funzionali
= Unica superficie ammessa dalla FIP — Federazione Italiana Pallacanestro - utilizzabile per le
manifestazioni ufficiali a partire dalla categoria C Silver (ex C2);
= migliore assorbimento dello shock, maggior elasticita e assorbimento dei carichi e delle sollecitazioni;
= ideale aderenza della calzatura e grip adeguato all'uso;
= notevole riduzione inquinamento acustico grazie alla conformazione della sottostruttura senza
intercapedine;
= elevate garanzie di igiene e facilita di pulizia;
= grande resistenza all'usura;
= facilita di manutenzione con levigature che restituiscono le proprieta originali;
= proprieta invariate nel tempo - alta durabilita;
= permette di rinforzare il sottostrato per tutta la superficie interessata dall’appoggio dei canestri.
La pavimentazione deve essere provvista di marcatura CE ed essere conforme alla normativa EN 1404, alla
normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1) e EN 14904 attestazione sulle superfici multisport.
Pag. 13 di 36




Manutenzione Straordinaria — Edilizia Scolastica Il lotto Scuola Primaria A. Gramsci

Criteri di posa
La pavimentazione in parquet sportivo sara posata sulla pavimentazione esistente in gomma, evitando

onerose operazioni di asportazione e smaltimento. Il pacchetto é certificato come tale e dotato di certificazione
EN 13501 (reazione al fuoco) e pud essere semplicemente appoggiato sopra lo strato sintetico esistente anche
se quest'ultimo & compromesso dall’'usura del tempo (tagli, scollature..).

La posa & di facile esecuzione e i pannelli multistrato saranno posati su un materassino agglomerato che
funge da cuscinetto.

DA VERIFICARE IN FASE DI POSA: il nuovo pacchetto ha spessore finito 41mm e sara necessario
raccordare il piano di calpestio finito della nuova pavimentazione della palestra con quella esistente, nei punti di
collegamento in corrispondenza delle porte che si aprono sul corridoio e sull'uscita esterna.

Indicazioni importanti sul riscaldamento e la ventilazione:

- L'umidita relativa dell’aria ambiente dovra essere del 45 al 65%.
- Latemperatura regolamentare dovra essere sufficiente per evitare una condensa dannosa per il parquet.

Indicazioni importanti su pulizia
- E sconsigliato I'utilizzo di macchine lavasciuga;

Si consiglia la pulizia con stracci leggermente inumiditi.

SEGNATURA CAMPI DA GIOCO - VOLLEY, BASKET E CALCIO

Sulla pavimentazione in parquet — adibita al gioco sportivo — sara applicata la segnatura per campi da gioco
coperti, realizzata con tracciamenti in pigmento poliuretanico bi componente, da applicare a rullo o a pennello,
con strisce di grandezza 5 - 8 cm in riferimento alla Normativa CONI e agli elaborati grafici.

ZOCCOLINO in legno verniciato naturale

La posa di tutta la pavimentazione in parquet sportivo sara completata dalla posa di uno zoccolino legno
verniciato naturale di sezione triangolare 50x50mm con funzione di coprire lo spazio di dilatazione che viene
lasciato fra pavimento e muro. Viene posto in opera con viti e tasselli — passo di chiodatura 60cm.

La tipologia di legno & a scelta della Direzione Lavori, previa visione della campionatura presentata
dall'impresa.
Impiego:

e nuova pavimentazione nel locale palestra

2.6.2.PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO

E' prevista la realizzazione di pavimentazioni in grés porcellanato - formato 20x20cm, tipo antisdrucciolo - per i
tutti i locali dedicati a servizi igienici e spogliatoi oggetto di intervento.

Le piastrelle devono essere posate, previo spolvero e pulitura di cemento asciutto, su malta di allettamento
e compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Caratteristiche tecniche:
Le piastrelle da utilizzare per le pavimentazioni interne dei nuovi locali a servizio devono:

= essere completamente vetrificate, smaltate, ed ottenute mediante procedimento di monocottura (classe
B2 secondo UNI EN 87);

= avere un assorbimento d'acqua compreso tra il 3% ed il 10% per piastrelle B2;

= avere una resistenza a flessione con un valore minimo di 22 N/'mmq (B2);

= avere una durezza superficiale con un valore minimo di 6 (scala Mohs);

= presentare una resistenza all'abrasione profonda con un valore max di 250 (UNI EN 102).
La classificazione di rischio di antisdrucciolamento, secondo le norme DIN 51097 (scivolamento a piedi nudi) e
DIN 51130 (scivolamento con calzature) dovra essere di classe R10.
Per i piatti doccia, realizzati in piastrelle a filo pavimento, si dovra invece preferire una classe R11 (classe C

aderenza forte).
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Modalita di esecuzione
Esse verranno allettate su uno strato di malta cementizia, composta da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi, secondo le seguenti modalita:
= Spessore come da progetto;
= Cemento tipo 325 asciutto con aggiunta di sabbia fine;
= Resistenza caratteristica a compressione secondo progetto (comunque minimo 150 Kg/cmg.); controlli
di accettazione secondo L. 05.11.71 n. 1086;
= Dosaggio dei componenti secondo la resistenza richiesta, le circostanze e modalita di posa nel rispetto
delle norme citate (ql. 1 di cemento e Kg. 10 di sabbia);
= Proprieta del cemento secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione;
= |nerti esenti da sostanze organiche, argilla, silice reattiva, solfati e cloruri in percentuale da non alterare
le proprieta del c.l.s;
Le caratteristiche di resistenza devono essere documentate secondo norme di verifica citate.

| criteri generali di posa come I'eliminazione del materiale imperfetto, la verifica della perpendicolarita delle
pareti, gli allineamenti di partenza o linterfaccia con gli eventuali rivestimenti verticali, dovranno essere
concordati con la D.L. prima dell'inizio della posa in opera stessa.

La posa in opera del materiale di rivestimento dovra essere eseguita in modo da garantire la regolarita e la
planarita della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti.

Il taglio delle piastrelle dovra essere effettuato con strumenti idonei a garantire la regolarita geometrica e
l'integrita del materiale.

Prima della posa gli elementi della pavimentazione dovranno essere abbondantemente bagnati.

A posa ultimata si dovra procedere alla pulizia del pavimento mediante mezzi idonei ad evitare danni alla
pavimentazione stessa.

Ad imboiaccatura eseguita si dovra procedere ad una definitiva opera di pulizia.

La preparazione dell'impasto per la realizzazione del massetto di posa dovra variare in funzione del tipo di
pavimentazione adottata e secondo le condizioni stagionali e atmosferiche. In generale si dovra aggiungere
calce idraulica macinata nei periodi estivi.

La quantita di acqua potra variare in relazione alla capacita di assorbimento delle pavimentazioni usate.

La pavimentazione non potra essere percorsa prima di 3 giorni dalla sua ultimazione.

Eventuali transiti d'obbligo potranno effettuarsi solo su opportuni tavolati posati su strati di materiale
ammortizzante (sabbia o segatura).

L'esecuzione della pavimentazione sara sospesa per temperature esterne minori di +5°C - maggiori di 35°C.
Si raccomanda, salvo diverse indicazioni, di realizzare nella posa fra le piastrelle giunti di almeno 2 mm.

La pavimentazione ultimata sara protetta opportunamente fino al completo indurimento della malta onde
evitare danni e fessurazioni di qualsiasi specie.

L'imboiaccatura verra eseguita con solo cemento per fughe fra piastrelle fino a 3 mm; per fughe maggiori
verra aggiunta sabbia in rapporto di 800-1000 kg/mc.

La granulometria della sabbia variera in relazione alla larghezza del giunto.

Gli additivi impiegati per la preparazione della malta dello strato di pavimentazione dovranno essere usati
secondo le prescrizioni previste dal produttore che dimostrera con certificati di laboratorio la conformita del
prodotto ai requisiti richiesti ed alle norme e regolamenti vigenti.

Dopo la posa del pavimento questo verra bagnato perché lo spolvero di cemento si impregni di acqua ed
aderisca a tutta la superficie della piastrella; tale operazione precede la battitura.

Qualora la superficie pavimentata superi i 60 mq o una dimensione superi gli 8 mt verra realizzato un
giunto di frazionamento su pavimento e sottostante massetto.

La pavimentazione in ceramica deve resistere nel tempo alle azioni dovute al traffico pedonale e sedie a
ruote senza che si verifichino abrasioni, perdite di materiale, rigonfiamenti, schiacciamenti e sporcamenti non
eliminabili.

In particolare le piastrelle in ceramica per uso individuale devono possedere una resistenza all'usura per anni
10 corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC, mentre i locali ad uso collettivo una resistenza alla
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classe U3.

Nel caso si dovessero realizzare giunti di frazionamento, questi saranno in liste di polistirolo di sp. cm 1.

L'imboiaccatura sara eseguita con cemento bianco o colorato, costituito di una parte di cemento Portland e 3
0 4 parti di calcare o gesso in polvere.

Fornitura e campionatura di piastrelle per pavimenti e rivestimenti

Le piastrelle, prima della fornitura e posa, dovranno essere campionate (almeno tre marche diverse) e
sottoposte, per I'approvazione, alla Direzione Lavori.

Della suddetta campionatura, una volta approvata e siglata, potra essere autorizzata la relativa posa in opera.
Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la

consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata.

La fornitura delle piastrelle dovra essere effettuata in confezioni che ne garantiscano l'autenticita d'origine, la
qualita dei manufatti e l'integrita degli stessi anche durante gli spostamenti in cantiere.

Il materiale dovra provenire interamente dalla medesima linea di cottura ed in quantita tale da consentire
I'eventuale rifacimento di opere non realizzate a regola d'arte o la sostituzione di pezzi difettosi.

Gli imballi devono riportare almeno il nome del fornitore e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Nella scelta e nella posa dei materiali per pavimentazioni e rivestimenti particolare attenzione deve essere
posta alle esigenze che esso deve soddisfare in termini di resistenza all'urto, all'usura, alla luce, di igiene, di
elasticita e caratteristiche acustiche e termoigrometriche.

Molte sono le emissioni che possono risultare dai pavimenti, legate soprattutto alle sostanze utilizzate per la
posa e per i trattamenti superficiali, diventa quindi fondamentale la scelta del sottofondo, delle modalita e dei
materiali di posa e delle finiture superficiali.

La scelta del colore & dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori speciali e colori ordinari, dovendo, la Ditta Appaltatrice fornire i materiali piu' fini e delle
migliori qualita.

Impiego:
Tipo antisdrucciolo R10

e nuovo servizio igienico disabili e servizi igienici palestra;
Tipo antisdrucciolo R11

e Dpiatti doccia a filo pavimento nei servizi igienici della palestra

2.6.3.RIVESTIMENTI VERTICALI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

In tutti i locali servizi igienici, laddove & specificato negli elaborati grafici di progetto, € previsto sono previsti
rivestimenti in piastrelle in ceramica smaltata 20 x20, incollate su parete preparata a rinzaffo con malta a base di
calce idraulica, caseina calcica, microfibre vegetali, farine di quarzo, carbonato di calcio, reattivi pozzolanici
naturali, le cui proprieta devono essere:

= non tossicita.

= Intervallo utile di impiego: + 8°C/+ 35°C.

= Resistenza allo strappo: < 1,5 Mpa.
= Densita a 24 ore: 1620 Kg/mc.

Diametro massimo aggregato: 0,3 mm.
Costanza dell'adesivo, lavorabilita, aderenza e durabilita, verificate secondo prove e specificazioni di
direttiva citata.
= Compatibilita con il supporto e la destinazione secondo criteri definiti nella direttiva ed eventualmente
verificati per il supporto specifico.
Le piastrelle devono essere completamente vetrificate, smaltate, ed ottenute mediante procedimento di
monocottura (classe B2 secondo UNI EN 87) devono, inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
= assorbimento d'acqua compreso tra il 3% ed il 10%.
= resistenza a flessione minima 22 N/mmq (B2).
= durezza superficiale minima 6 (scala Mohs).
= resistenza all'abrasione profonda massima 250 (secondo UNI EN 102).
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La sigillatura dei giunti delle piastrelle & prevista con imboiaccatura di cemento bianco o colorato, secondo
prescrizione della D.L.

La fornitura delle piastrelle dovra essere effettuata in confezioni che ne garantiscano l'autenticita d'origine, la
qualita dei manufatti e l'integrita degli stessi anche durante gli spostamenti in cantiere.

I materiale dovra provenire interamente dalla medesima linea di cottura ed in quantita tale da consentire
I'eventuale rifacimento di opere non realizzate a regola d'arte o la sostituzione di pezzi difettosi. Le piastrelle,
prima della fornitura e posa, dovranno essere campionate (almeno tre marche diverse) e sottoposte, per
I'approvazione, alla Direzione Lavori. Della suddetta campionatura, una volta approvata e siglata, potra essere
autorizzata la relativa posa in opera.

Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la
consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata.

Gli imballi devono riportare almeno il nome del fornitore e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Lo strato di supporto del rivestimento dovra soddisfare le tolleranze rispetto ai requisiti di planarita e di
verticalita, la superficie sara perfettamente levigata priva di ondulazioni ed ogni tipo di irregolarita.

L'impasto della malta adesiva dovra essere effettuato meccanicamente per garantirne la massima
omogeneita.

La stesura della stessa sara effettuata con strumenti idonei opportunamente dentellati.

La posa delle piastrelle avverra con l'ausilio di appositi cunei in plastica che ne eviteranno lo slittamento cosi
da garantire un perfetto allineamento delle fughe sia verticali che orizzontali.

L'imboiaccatura sara effettuata non prima di 12 ore dalla esecuzione del rivestimento.

La successiva pulitura del rivestimento avverra con materiali idonei (trucioli) e dovra essere eseguita
con perizia cosi da ottenere una superficie brillante o comunque priva di ombrature di boiacca residua.

Nelle situazioni d'angolo concavo i bordi delle piastrelle di ceramica contigue dovranno sovrapporsi
completamente.

Nelle situazioni d'angolo convesso, qualora non siano adottati pezzi speciali a "becco di civetta", la
sagomatura dei bordi delle piastrelle di ceramica sara eseguita evitando sbrecciature e mantenendo integro lo
smalto superficiale delle piastrelle.

Per quanto riguarda la regolarita delle rifiniture e della regolarita geometrica si fa riferimento alle norme UNI
previste.

Impiego:
e su tutte le pareti del nuovo servizio igienico disabili e dei servizi igienici della palestra, fino ad h. 2.20mt;

2.7.OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.7.1.RASATURA CON RASANTE A BASE DI CEMENTO

Rasatura a civile fine su superfici interne con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivo
applicata a due passate su sottofondi a base cemento.

La rasatura dovra essere effettuata sia sulle superfici lisce, sia sulla zoccolatura in smalto ruvida, in modo
tale, a lavoro terminato, da risultare perfettamente complanare.
Esecuzione delle rasature
La composizione della malta da adottarsi per le rasature a finire a gesso, dovra corrispondere alle proporzioni:

= gesso 70 kg

= calce idrata in polvere 30 kg

Le superfici destinate a ricevere lo strato a finire di intonaco di gesso, dovranno essere esenti da polvere e
efflorescenze, e prima di dar corso ai lavori, I'Appaltatore dovra pertanto provvedere alla spolveratura con scope
di saggina.

Nel caso di superfici in cemento, queste devono presentare una rugosita sufficiente a garantire 'aderenza
dell'intonaco ed essere prive di tracce di olio, grasso, ruggine e simili.
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Non si procedera mai ad eseguire e rasature a gesso quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale
da pregiudicare la normale buona presa della malta di gesso, salvo I'adozione di particolari accorgimenti
mediante adeguate chiusure di protezione dei locali o installazione di sorgenti di calore, restando comunque
I'Appaltatore, anche in questo caso, unico responsabile della buona riuscita dell'opera.

Per I'esecuzione della rasatura a gesso, dovranno essere predisposte opportune poste di numero sufficiente,
onde ottenere superfici ben piane e verticali, perfettamente uniformi, ovvero secondo le superfici curve stabilite.

La superficie da rasare a gesso dovra essere preventivamente bagnata per evitare che l'intonaco rustico
assorba l'acqua d'impasto della malta di gesso. Nel caso 'applicazione dovesse avvenire a piu strati, si dovra
graffiare lo strato precedente prima di applicare il successivo; questo dovra essere applicato quando il
precedente & semiasciutto; se necessario si dovra inumidire la superficie.

In caso di superfici difettose, prima di dar corso i lavori di cui alla presente specifica, le zone in questione
dovranno essere rimosse e riapplicato l'intonaco rustico di sottofondo.

La malta di gesso su sottofondo in intonaco rustico, dovra essere posta in opera mediante frattazzi metallici e
tirata sottostadia, in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e
disposta in perfetto piano verticale, o secondo le superfici degli estradossi. Lo strato dovra risultare dello
spessore mediamente non inferiore ai mm 5.

In corrispondenza degli spigoli saranno posti in opera i paraspigoli sottointonaco in lamierino di alluminio
forato.

Impiego:

e in tutte le murature interne di nuova realizzazione del nuovo servizio igienico disabili;

¢ in tutte le murature interne dei nuovi servizi igienici degli spogliatoi;

e nei ripristini delle tracce murarie per passaggio impianti;

2.7.2.TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA per LOCALI INTERNI

Le tinteggiature saranno realizzate con idropittura lavabile traspirante per interni a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, insaponificabile, lavabile, permeabile al vapore acqueo.
Composizione:

= pigmento 40 + 50%

= veicolo 50 + 60% (con percentuale di resina non inferiore al 20% del totale misurato sul secco)
Caratteristiche generali:

= finitura satinata a guscio d'uovo

= ottime proprieta coprenti

= Javabile (min. 2500 cicli Gardner)

Caratteristiche tecniche:

= peso specifico medio 1,35 + 1,37 Kg/l

= essiccamento a 20 °C e 65% U.R.

= resa max 10 mg/Kg su fondo non assorbente

Modalita di applicazione:
La stesa in due mani potra avvenire a pennello, rullo 0 a spruzzo e la scelta della modalita potra essere fatta in
accordo con il Direttore dei Lavori in funzione del tipo di finitura che si vorra ottenere. Su supporti nuovi
assorbenti, prima della stesa del prodotto finale, la superficie dovra essere trattata con primer impregnante; la
prima mano dell'idropittura dovra comunque essere ben diluita.

L’idropittura sara impiegata sugli intonaci e sulle rasature di nuova realizzazione oltre che su pareti esistenti,
su ripristini puntuali e quanto altro necessario al fine di restituire gli ambienti oggetto di interventi parziali nella
condizione di consegna.

Ogni locale dovra essere tinteggiato relativamente a tutte le pareti perimetrali e soffitti salvo presenza di
elementi di finitura prefinti che non necessitano di ulteriore tinteggiatura.

Nel caso di applicazioni su superfici esistenti: in funzione del supporto (leggermente o molto sfarinante)
per isolamento e I'ancoraggio della tinteggiatura, si applichera un fissativo/isolatore a base di resine acriliche in
dispersione acquose, atto a ricevere tutti i prodotti per tinteggiature allacqua.
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La tinteggiatura delle pareti non piastrellate prevede la formazione di una zoccolatura in smalto fino
ad h. 1,50mt.
| colori saranno scelti dalla D.L. previa campionatura da parte dell'lmpresa.
Impiego:
o tutte le pareti e il soffitto del servizio igienico disabili, dei servizi igienici e spogliatoi della palestra, dove
non interessate da piastrellatura;
o tutte le pareti e soffitti del filtro di ingresso alla palestra e del locale deposito attrezzi, interessati dalla
stesura dell'intonaco REI;
o tutte le pareti e soffitto della palestra, incluse le travi;
o formazione di zoccolatura a smalto allacqua h.1,5mt (2,00mt negli spogliatoi), in tutti i locali dove &
prevista la tinteggiatura dell'intera parete;

2.7.3.VERNICIATURA A SMALTO ACRILICO DI ELEMENTI METALLICI

E' previsto l'uso di smalto acrilico all'acqua, a base di resine acriliche modificate e pigmenti resistenti
selezionati in dispersione acquosa, con carattere coprente, non ingiallente e adatto per applicazioni per
esterni/interni. Deve essere caratterizzato da una buona copertura, lavorabilita, essiccazione rapida, ottima
durezza superficiale, ottima dilatazione.

Gli_smalti_acrilici penetrano_maggiormente nei pori del supporto in quanto costituite da particelle molto
piccole, risultando piu aderenti al supporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

= Esiguo sfarinamento e migliore ritenzione del colore: sono piu legate per cui il film risulta piu resistente e

meno sfarinante. | colori non perdono, quindi, di intensita e si mantengono stabili per molto tempo.

= Esigua termoplasticita del film: sono poco sensibili al calore e hanno la tendenza a sporcarsi di meno.

=  Esiguo assorbimento d'acqua: caratteristica che aumenta la durata nel tempo della pittura.

» Resistenza all'alcalinita del supporto: hanno una elevata resistenza agli alcali e sono pertanto le piu
indicate per il trattamento dei supporti alcalini come il calcestruzzo e il fibrocemento.

= Resistenza alla diffusione dell'anidride carbonica: sono meno permeabili alla diffusione dell'anidride
carbonica e prevengono, di conseguenza, il fenomeno della carbonatazione del calcestruzzo, una delle
cause principali del degrado strutturale ed estetico del cemento armato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
= Residuo secco: 47% in peso pari al 33% in volume
= Peso specifico: 1,25 Kg/l
= Aspetto della pellicola: satinato; 55-60% al glossmetro 60° (ISO 2813)
= Essiccamento a 20°C al 65-75% di U.R.:

= Fuori polvere: 1 ora

Asciutto al tatto: 2 ore
Completamente indurito: 4 ore
Spessore del film consigliato: 80 micron bagnato = 30 micron secco

Date le sue caratteristiche, con I'applicazione dello smalto acrilico si ottiene una superficie antipolvere,
superlavabile, facilmente pulibile, impermeabile all'acqua e di altissima resistenza.

Lo smalto all'acqua ha il 95% in meno di emissioni nocive, in confronto ad una normale vernice a solvente e
mantiene un’alta qualita professionale: il suo utilizzo riduce del 95% I'emissione nell'ambiente di COV rispetto
all'utilizzo di vernici a solvente. Inoltre le vernici ad acqua sono inodori, non infiammabili e a bassa tossicita,
particolarmente adatto per applicazioni in locali comunicanti con ambienti in uso.

Modalita di applicazione

L’applicazione deve avvenire in almeno due strati, a pennello o rullo, a temperatura non inferiore ai 9 °C.

Il prodotto puo essere applicato su superfici gia verniciate purché non siano presenti sporcizie o parti in fase
di distacco: & necessario percid carteggiare e sgrassare la superficie da trattare per far aderire la vernice in
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modo regolare su ogni parte.

Per la scelta dei colori si rimanda la decisione alla Direzione Lavori, previa campionatura.
Impiego:

o Tutti gli elementi della balaustra delle gradinate e scale della palestra;

SMALTO ACRILICO SU SUPERFICI IN CLS

La tribuna della palestra, realizzata in gradoni in calcestruzzo, e attualmente priva di sedute fisse.

Al fini della sicurezza antincendio e nel rispetto dei requisiti delle norme UNI 9931 e 9939, i posti a sedere
dovranno essere chiaramente individuati e numerati in quantita totale di 198 postazioni.

Si prevede il tracciamento della suddivisione e numerazione
dei posti a sedere direttamente sulla superficie dei gradoni in cls
con smalto acrilico e mediante apposita “‘dima” realizzata allo

SCOpo.

Impiego:
e tracciamento in pittura acrilica della suddivisione e
numerazione dei posti a sedere in tribuna.

2.8. SERRAMENTI INTERNI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.8.1.CONTROTELAIO IN LEGNO e ALLUMINIO

Tutte le aperture previste per la collocazione dei serramenti interni ed esterni saranno predisposte con
controtelai in legno-alluminio (o lamiera zincata), corredati di zanche a murare in acciaio dello spessore cm. 2,5
minimo e larghezza cm. 10-11 per murature poste di coltello; cm. 14 per murature disposte di piatto.

| controtelai, la cui funzione primaria € la riquadratura del foro murario e la creazione di un riferimento definito
per la posa del telaio, avranno geometrie diverse a seconda della struttura e della forma del serramento e
saranno posizionati sia nel caso di forature esistenti che di nuove aperture.

Si avra cura di posizionare i controtelai in modo che eventuali fuori squadra o fuori piano siano contenuti nei
limiti di 3 mm. per metro lineare.

Il controtelaio verra fissato mediante zanche a murare, utilizzando malta di cemento a rapida presa.

Per eventuali vani architettonici piu larghi di 90 cm, il controtelaio sara munito di zanche anche sulla traversa.

Nel caso di serramenti interni, preventivamente alla posa in opera del controtelaio, dovra essere battuto il
piano di calpestio finito di tutti i vani in comunicazione, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dal passaggio di
reti impiantistiche sotto pavimento e dall'altezza di interpiano.

La traversa superiore del controtelaio non potra in alcun caso essere utilizzata come architrave né come
sostegno provvisorio o casseratura della stessa; il controtelaio verra posto in opera dopo la realizzazione delle
spalle in muratura ed avendo cura di contenere lo stacco fra queste e I'estradosso del montante del controtelaio
entro i 10 mm.

| controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura di controventamento che ne assicuri
l'indeformabilita e devono essere conservati sotto tettoie o in locali che li proteggano dagli agenti atmosferici,
isolati dal suolo e distanziati fra loro.

Impiego:
e perlaposa delle porte interne nel servizio igienico disabili, nei servizi igienici della palestra e nel corridoio;
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e per la posa delle porte interne REI;

2.8.2.PORTE INTERNE IN ALLUMINIO

Per i locali interessati dalla sostituzione dei serramenti interni, sono previste nuove porte interne in Alluminio,
con telaio fisso in alluminio e anta costituita da pannello sandwich con due fogli di lamiera 6/10 zincata e goffrata
preverniciata — sp. 40mm - per necessita di robustezza, impermeabilita e miglior pulizia.

Le lamiere scatolate sono bordate longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato.

Le porte saranno di dimensioni variabili (da 0,60mt apertura utile dei wc dei servizi refezione e dei vani doccia
a 0,90mt apertura utile per i we disabili), con anta a singolo battente.

Caratteristiche tecniche

Telaio: le porte dovranno avere il telaio realizzato in alluminio anodizzato colore argento con spessore 15/10,
con profilo stondato e completo di guarnizione perimetrale di battuta, del tipo neoprenico premontata.

A seconda della collocazione, il telaio avra conformazione ANGOLARE O ABBRACCIANTE, al fine di
rispondere al meglio alle caratteristiche degli ambienti di posa.

TELAIO ANGOLARE - nei locali WC
Ideale per posizionare porte in spazi ridotti e con esigenze di sanificazione

e Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su
due assi cartesiani;

e Guarnizioni in battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata

Sezione del
telaio angolare. -
------ <2
Fissaggio su precassa. Fissaggio su muro compatto.
-
/ /
S // =/
LW
f u / 1‘ r ) g/é/ 'I Telaio angolare
i ] /4 ' i i in alluminio anodizzato.

TELAIO ABBRACCIANTE - negli antibagni, spogliatoi e in tutti quei locali che affacciano sui corridoi

Telaio telescopico abbracciante di linea arrotondata, con particolare sagomatura per ricevere I'imbotte fascia

muro.

e Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su
due assi cartesiani;

e Guarnizioni in battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata
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Sezione del telaio abbracciante

con prolunga 60 mm per imbotte : :g‘&_
maggiorato. )
b o5 >
e, ’ \_
=
Fissaggio su parete Fissaggio su precassa Fissaggio su muro
in cartongesso. in legno. compatto.

E NN\
iz

Telaio abbracciante
in alluminio anodizzato.

Anta in acciaio preverniciato: I'anta della porta viene costruita impiegando lamiera zincata spessore 6/10
preverniciata, ricoperta da pellicola trasparente rimovibile. Il coibente interno € costituito da cartone alveolare a
cellula stretta, oppure in poliuretano, costituente un unico blocco monolitico con le lamiere esterne (pannello
sandwich), grazie ad un sistema di presso-incollaggio a caldo (90° C), grazie all'impiego di colle termoindurenti.

Il pannello anta é adatto per ambienti umidi e non teme I'umidita.

La scelta dei colori dell'anta & dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori € non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori speciali e colori ordinari, dovendo la Ditta Appaltatrice fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualita.

Sono previsti accessori di chiusura con libero/occupato e doppia maniglia a leva in nylon rinforzato, eventuali
maniglioni fissi e griglie di transito in alluminio anodizzato, come descritto nel presente documento e dove
indicato negli elaborati grafici.

Modalita di posa

Il fissaggio del serramento al supporto deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto
I'azione dei carichi dovuti all'utenza.

L'anta montata sara perfettamente verticale e complanare con il telaio.

La porta dovra garantire il livello di tenuta all'aria prescritto.

Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la
consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata.

L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare, rilevandole sul posto, le misure esatte degli elementi
di supporto sui quali verranno inseriti i serramenti, restando egli stesso responsabile degli inconvenienti che
potrebbero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Le liste coprifilo dovranno avere un andamento regolare lungo tutto il loro sviluppo e ricoprire per un minimo
di 10mm., sia la muratura sia il telaio.

L'installazione delle liste coprifilo, non potra essere utilizzata per eliminare problemi derivanti da eventuali
difetti di complanarita tra la parete ed il serramento. La soluzione di questi problemi dovra essere concordata
conlaD.L.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso dovra essere eseguito in modo da assicurare tenuta all'aria ed
isolamento acustico; gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel
tempo.

L'infisso sara messo in opera dopo qualunque tipo di lavorazione che, compiuta nelle adiacenze, comporti il
rischio di danneggiamento.
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L'impresa dovra presentare alla D.L. la campionatura di un serramento completo di accessori (almeno tre
marche diverse); questa sara conservata in cantiere e fara fede per il collaudo della fornitura.

Della suddetta campionatura, una volta approvata e siglata, potra essere autorizzata la relativa posa in
opera.
Impiego:

¢ nel nuovo servizio disabili, nei servizi igienici della palestra e nel corridoio;

2.8.3.PORTE REI CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Come riportato negli elaborati di progetto, & prevista la posa di porte tagliafuoco REI 120 in lamiera d’acciaio,
dimensioni variabili — anta unica e doppia nata - per la zona filtro di ingresso alla palestra e per il deposito
attrezzature palestra.

Le porte REI saranno munite di serratura antincendio, maniglione antipanico tipo push-bar e guarnizioni
antifumo di tipo termoespandente.

II telaio fisso in lamiera di acciaio preverniciato, opportunamente pressopiegata sara direttamente murato e
corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e presentera le seguenti caratteristiche:

= Spessore minimo della lamiera: 25/10 mm.

= Numero minimo di zanche: 8.

= Trattamento di verniciatura con cottura a forno mediante vernici a smalto termoindurente su mano di

fondo in antiruggine.

L’anta della porta tagliafuoco REI 120 sara costituita da due lamiere in acciaio preverniciato, elettrosaldate al
telaio perimetrale interno di rinforzo, in lamiera pressopiegata con interposto materiale isolante ad alta densita e
dovra avere le seguenti caratteristiche:

= spessore minimo della lamiera pannello: 10/10.

= spessore minimo della lamiera telaio perimetrale: 25/10.

= trattamento di verniciatura con cottura a forno mediante vernici a smalto termoindurente su mano di fondo

in antiruggine.

La porta dovra rispondere alle seguenti normative: D.M.16/11/83, UNI 8403, UNI 890A1, UNI 4715; VCTA
002/84.

La guarnizione di battuta a tenuta antifumo sara in neoprene termoespandente in mescola elastomerica,
autoestinguente.

Il deposito in cantiere dei serramenti dovra avvenire in locali protetti dagli agenti atmosferici e dall'eccessiva
umidita. Gli infissi dovranno essere disposti in posizione verticale fra idonei regoli distanziatori.

| controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura di controventamento che ne assicuri
l'indeformabilita e dovranno essere conservati sotto tettoie o in locali che li proteggano dagli agenti atmosferici,
isolati dal suolo e distanziati fra loro.

Gli infissi dovranno essere dotati di certificazione che ne dichiari la classe di resistenza al fuoco in cui &
omologato.

| certificati che forniscono i risultati delle prove di laboratorio per la determinazione della classe dovranno
menzionare chiaramente il tipo di infisso su cui sono state effettuate le prove ed essere consegnatialla D.L.

Gli infissi depositati in cantiere che presentino segni di deterioramento che ne alterino le caratteristiche
funzionali o di aspetto verranno sostituite dopo che la D.L., con il concorso delle parti, abbia determinato le
responsabilita del danno.

L'impresa dovra presentare alla D.L. la campionatura di un serramento completo di accessori; questa sara
conservata in cantiere e fara fede per il collaudo della fornitura. Della suddetta campionatura, una volta
approvata e siglata, potra essere autorizzata la relativa posa in opera.

Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facolta di esaminare la fornitura prima e dopo la
consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata.

L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare, rilevandole sul posto, le misure esatte degli elementi
di supporto sui quali verranno inserite le opere in metallo, restando egli stesso responsabile degli inconvenienti
che potrebbero verificarsi per 'omissione di tale controllo.
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Si avra cura di posizionare i controtelai in modo che eventuali fuori squadra o fuori piano siano contenuti nei
limiti di 3 mm. per metro lineare.

Il controtelaio verra murato utilizzando malta di cemento a rapida presa. Per vani architettonici piu larghi di 90
cm. il controtelaio sara munito di zanche anche sulla traversa.

Preventivamente alla posa in opera del controtelaio, dovra essere battuto il piano di calpestio finito di tutti i
vani in comunicazione, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dal passaggio di reti impiantistiche sotto
pavimento e dall'altezza di interpiano.

La traversa superiore del controtelaio non potra in alcun caso essere utilizzata come architrave né come
sostegno provvisorio o casseratura della stessa; il controtelaio verra posto in opera dopo la realizzazione delle
spalle in muratura.

Le porte tagliafuoco devono presentare una resistenza al fuoco REI 120 espressa in termini di tempo entro il
quale la porta conserva stabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi, isolamento termico, come richiesto dalle normative
citate e come indicato in progetto.

La certificazione che dichiara la classe di resistenza al fuoco, in cui &€ omologata la porta, dovra essere
consegnata alla Direzione Lavori, contestualmente alla presentazione della campionatura dell'infisso stesso.

D.M.30/11/1983, D.M.16/5/1987, UNI 7678, UNI ISO 3008, UNI ISO 3009, UNI FA 100.

Impiego:

e nelfiltro di ingresso alla palestra;

¢ nel deposito attrezzature palestra;

2.8.4.MANIGLIONE FISSO PER APERTURA A SPINTA

| serramenti previsti per i nuovi servizi igienici per disabili devono inoltre essere dotati di maniglione fisso
lineare che permetta |'apertura a spinta delle porte. In corrispondenza del fissaggio del maniglione &
previsto un rinforzo ad altezza come da requisiti tecnici richiesti dal serramento.
Impiego:

¢ nelle porte interne del nuovo servizio disabili;

2.8.5.GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

| serramenti interni dei servizi igienici, dove indicato negli elaborati grafici, saranno dotati di griglie di transito
in alluminio estruso anodizzato, con alette inclinate - passo 20mm - in colore naturale, da posizionare nella parte
bassa dell'anta. Le dimensioni sono variabili, a seconda della larghezza del serramento.

Ogni griglia & composta da un telaio contenente le alette e da una controcornice a cannocchiale che, inserita
dall'altro lato della porta completa I'installazione.

Il fissaggio avviene tramite viti a vista.
Impiego:

¢ nella porta dell'antibagno del nuovo servizio disabili;

e nei vani wc dei servizi igienici disabili degli spogliatoi.

| serramenti interni a contatto con I'acqua nei servizi igienici docce dovranno essere rialzati dal
pavimento di cm 3.

2.9. OPERE IN FERRO
Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale

2.9.1.BARRE CORRIMANO

Al fine di adeguare la balaustra delle gradinate della palestra ai requisiti normativi, & necessario prevedere un
incremento dell'altezza con l'inserimento di un nuovo corrimano in tubolare metallico, fissato alla struttura
esistente tramite elementi di raccordo in piatti metallici.

Il nuovo corrimano sara realizzato con le stesse caratteristiche dei tubolari che compongono la balaustra
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esistente, secondo le indicazioni, le dimensioni e le modalita di fissaggio fornite negli elaborati grafici progettuali.

Il corrimano sara in tubolare liscio — diam. 42mm e sp. 2,6mm e sara fissato alla struttura esistente tramite
piattine sagomate — sp.5mm — da saldare alla struttura esistente.

L’Appaltatore sara obbligato a controllare, rilevandole sul posto, le misure esatte degli elementi della
balaustra sui quali verranno posizionati i supporti per il corrimano, restando egli stesso responsabile degli
inconvenienti che potrebbero verificarsi per 'omissione di tale controllo.

Impiego:
¢ lungo tutta la balaustra di protezione delle gradinate della palestra, compreso lo sviluppo della balaustra
lungo la scala di accesso al piano gradinate, come da elaborati grafici;

2.9.2.FASCIA FERMAPIEDE

Al fine di adeguare la balaustra delle gradinate della palestra ai requisiti normativi, & prevista una fascia
fermapiede tale da evitare il passaggio di una sfera di diametro pari a 100 mm.

La nuova fascia fermapiede sara realizzata in lamiera di alluminio con altezza pari a 100 mm e sara fissata ai
tubolari della balaustra esistente mediante rivetti metallici.

L'Appaltatore dovra controllare le misure esatte degli elementi della balaustra sui quali verra fissata la fascia.

La nuova fascia fermapiede verra collocata lungo tutto lo sviluppo del parapetto della tribuna, e sara chiusa
ad angolo alle estremita.
Impiego:

e lungo tutta la balaustra di protezione delle gradinate della palestra, come da elaborati grafici;

2.9.3.PROTEZIONE ANTICADUTA CON PANNELLIIN POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE

E’ prevista formazione di un tamponamento in lastre in policarbonato compatto lungo tutta la balaustra della
tribuna della palestra, al fine di garantire una protezione anticaduta ed assicurare la visibilita del campo da gioco.

Le lastre in policarbonato compatto devono garantire:

= compattezza e robustezza;

= elevata resistenza meccanica e agli urti;

= |uminosita e trasparenza;

= resistenza alla fiamma;

= |eggerezza e versatilita.

Le lastre in policarbonato compatto avranno spessore di 5mm, saranno modulari e posate a correre lungo il
fronte interno della balaustra, dal lato delle sedute degli spettatori: esse saranno fissate con viti di giunzione inox
con guarnizioni in EPDM e saldate agli estremi con piattine ai montanti verticali.

Sara necessario comprendere tutta la viteria e i tasselli in acciaio inox necessari all'ancoraggio.
| pannelli saranno montati affiancati, in corrispondenza dei montanti verticali, come da elaborati grafici.

L'inserimento dei parapetti in lastre in policarbonato compatto € finalizzato solamente a garantire una

protezione anticaduta.

Stoccaggio in cantiere

| pannelli dovranno essere stoccati in luoghi asciutti e non dovranno essere esposti al sole ed alle intemperie
senza adeguata protezione.

Impiego:

¢ |ungo tutta la balaustra della tribuna della palestra, compreso lo sviluppo della balaustra lungo la scala di

accesso al piano gradinate, come da elaborati grafici;

¢ a protezione del parapetto delle due pedane per disabili sulla gradinata;

2.9.4.PARAPETTO IN RETE ZINCATA STIRATA

Ai fini delladeguamento del parapetto esistente della rampa disabili esterna, & prevista la posa di una
protezione in rete metallica zincata stirata, da fissare lungo tutto lo sviluppo alla ringhiera esistente, attualmente
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realizzata in tubolari metallici.
r w

La rete metallica stirata deve essere in ferro zincato,
conforme alla norma UNI 8612 e successiva UNI EN 12604, e
la sua trama deve evitare il passaggio accidentale di ogni parte
del corpo.

Ha elevate caratteristiche di robustezza, resistenza e
durabilita e puo essere posata su strutture esistenti, anche per
la sua facilita di piegatura ad angolo retto. E" indeformabile e
non si sfilaccia e la stiratura conferisce alle maglie della rete
una struttura unica, senza discontinuita di materiale.

L’impresa dovra presentare campionatura alla D.L. per approvazione.

La nuova protezione in rete metallica stirata, applicata sul lato esterno del parapetto, € costituita da pannelli
gia intelaiati fissati ai tubolari della balaustra esistente, in modo da ottenere un rivestimento continuo lungo
lintero sviluppo della rampa disabili.

Impiego:
¢ lungo il lato esterno della rampa disabili allingresso principale della scuola, come da elaborati grafici;

2.10. OPERE IN CARPENTERIA METALLICA

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale
Criteri generali

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI
EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformita
e periquali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 ; per i prodotti
per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo punto e
si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11 del medesimo decreto.
Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati € non potranno essere
qualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. ;

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere
qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.

Le durezze esequite sulle macrografie non
dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali

metallici  (saldatura ad  innesco  mediante | o 2  wC al wf a wl
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori [~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN 0000000004

ISO 14555; valgono percio i requisiti di qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di
indipendenza.

Pag. 26 di 36



Manutenzione Straordinaria — Edilizia Scolastica Il lotto Scuola Primaria A. Gramsci

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli
acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi
particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO 5817
e il livello B per strutture soggette a fatica.

L'entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti
dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno
metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione,
oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioé raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti
testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si potra fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473
almeno di secondo livello.

Controlli di accettazione in cantiere

| controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo
quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per
ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti
previsti, pud recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di
cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; questultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.

2.10.1. STRUTTURA PEDANA PER SOSTA DISABILI - TRIBUNA DELLA PALESTRA

Ai fini delle opere di superamento delle barriere architettoniche, sulle gradinate della palestra saranno
realizzate n.2 pedane gemelle per la sosta del pubblico disabile, in elementi di carpenteria metallica fissati alla
struttura esistente. Esse saranno accessibili dal camminamento superiore, raggiungibile da un montapersone
esterno, previsto all'interno del presente progetto di manutenzione straordinaria.

Le pedane in carpenteria metallica preverniciata sono costituite dai seguenti profili, come maggiormente
descritto negli Elaborati grafici strutturali e Relazione di Calcolo strutturale, allegati al presente progetto:

- n. 6 elementi verticali in scatolari 70x70 sp.6.3mm, imbullonati ai gradoni della tribuna con piastra in
acciaio e posizionati lungo il perimetro;

- travi di bordo in scatolari 100x60 sp.6.3mm. che costituiscono un telaio rigido su cui poggia il piano di
calpestio;

- rompitratta centrale longitunale in scatolare 70x70 sp.6.3mm;

- piano di calpestio in grigliato metallico non bordato, maglia antitacco 15x76 - 30x3

| montanti del parapetto e il mancorrente saranno invece in tubolare metallico saldato alla struttura, a cui

viene fissato un pannello di protezione in policarbonato compatto trasparente.

Tutti gli elementi in carpenteria, eccetto i grigliati del piano di calpestio saranno preverniciati a polvere,

colore a scelta della DL, previa visione della campionatura.

Pag. 27 di 36



Manutenzione Straordinaria — Edilizia Scolastica Il lotto Scuola Primaria A. Gramsci

CALPESTIO IN GRIGLIATO METALLICO ELETTROSALDATO

Il calpestio delle pedane e del pianerottolo di sbarco esterno del montapersone saranno realizzati in grigliato
in acciaio elettrosaldato non bordato da 6100x1000, con
griglia a maglia antitacco 15x76 e lamelle 30x3.

| pannelli saranno posati senza giunture intermedie, in

appoggio sugli appositi sostegni lungo gli elementi longitudinali.

Non & prevista verniciatura.

E’ richiesta robustezza e una portata pari a 500Kg/mq
Impiego:

¢ calpestio delle pedane per la sosta dei disabili;

e calpestio del pianerottolo di sbarco del montacarichi

esterno;

2.10.2. STRUTTURA A CASTELLETTO PER MONTAPERSONE ESTERNO

Il vano corsa del nuovo montapersone esterno sara realizzato in carpenteria metallica autoportante, con
finitura preverniciata con polveri poliesteri.
Come illustrato negli Elaborati grafici strutturali e Relazione di Calcolo strutturale, allegati al presente
progetto, la struttura sara in profili pressopiegati a sezione aperta:
- n. 4 montanti verticali dim. 120x120x10mm per una altezza di circa 8,00mt;
- traversi orizzontali dim. 120x60x6mm;
- n. 2 controventi in copertura piatti 60x6mm
L’ingombro in pianta della struttura & di 160x164mc.
Lo sbarco a quota +5.67 (piano camminamento tribuna) avviene su un tratto di pianerottolo in carpenteria
metallica di nuova realizzazione, fissato con una piastra al pianerottolo della scala in cls esistente.
La struttura ¢ fissata al basamento di fondazione in cls con piastra in acciaio e tirafondi e termina in un
bicchiere in profilato scatolare quadrato 140x140x10mm.
Il piano di posa della fondazione € a quota -60cm dal piano di calpestio finito.
Il tamponamento esterno sara realizzato in pannelli in rete stirata preverniciata a polvere e la copertura
sara realizzata con pannello sandwich sp.8cm rivestito in lamiera preverniciata e profili staccagoccia
perimetrali, come da elaborati grafici.

RIVESTIMENTO IN PANNELLI IN LAMIERA GRECATA

La struttura del nuovo montapersone esterno € chiusa con una pannellatura opaca in lamiera grecata in
alluminio per rivestimenti di facciate, con montaggio orizzontale, da fissare alla struttura in carpenteria
metallica tramite rivettatura su piatti o piastre, come indicato negli elaborati grafici.
Gli elementi di fissaggio devono essere a scomparsa e si deve prestare particolare cura, anche estetica, alla
rivettatura della lamiera su di essi.

La lamiera grecata deve avere elevate caratteristiche di robustezza, resistenza, durabilita e facilita di
manutenzione.
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La scelta della lamiera grecata deve sottostare al vaglio della DL.
Impiego:
¢ Rivestimento della struttura del nuovo montapersone esterno.;

COPERTURA TORRINO DEL MONTAPERSONE

La copertura del torrino del montapersone & costituita da un pannello in lamiera grecata in alluminio
coibentata in poliuretano espanso alta densita — sp.10mm.

La scelta di una lastra coibentata in copertura assicura i seguenti vantaggi:

- attutisce il rimbombo causato dalla pioggia e altri agenti atmosferici;

- evita fenomeni di condensa.

Perimetralmente essa € chiusa da una faldaleria in lamiera d’alluminio - come la lastra grecata — sagomata a
formare anche il canale di gronda per la raccolta delle acque meteoriche. Esse verranno poi convogliate nel
pluviale che corre parallelamente ai montanti verticali..

211. OPERE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

2.11.1. MONTAPERSONE ESTERNO

Ai fini delle opere di superamento delle barriere architettoniche sara posizionato in corrispondenza della
scala esterna di sicurezza della palestra, un montapersone esterno per raggiungere la gradinata della tribuna.

Sara realizzato con struttura in carpenteria metallica e servira esclusivamente il piano tribuna, come
maggiormente descritto negli Elaborati grafici strutturali e Relazione di Calcolo strutturale, allegati al
presente progetto:

Dati tecnici
PIATTAFORMA ELEVATRICE
Portata e capienza: 300 kg / 4 persone
Accessi in cabina: Due accessi di cabina contrapposti
Dimensioni cabina: Ixh] 1100x1400x2.100 h.mm con pareti in lamiera plastificata
Dimensione porte: |uce netta di entrata [Ixh] 850x2.000mm - porte automatiche a 2 ante telescopiche
scorrevoli orizzontali in lamiera plastificata
Velocita: 0,15 m/s
Corsa: 5700 mm
Tipo azionamento: Idraulico
Potenza motore: 2.20 kW
Alimentazione: Forza Motrice 400 volt trifase + luce monofase 220 Volt 50 Hz
Fermate/Servizi: L'elevatore ha 2 fermate e 2 servizi.
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Normative: L'impianto fornito & conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.lgs 27/01/2010, n.17).
Nr avviamenti: Massimo 30 avviamenti/ora

VANO CORSA

Dimensioni vano: Dimensioni interne: 1380 mm larghezza x 1700 mm profondita

Profondita fossa: 150 mm circa

Testata: 2500 mm

Materiale vano - dim. esterne in pianta 1600x1650: castelletto in carpenteria metallica autoportante
costituita da montanti verticali collegati con traverse orizzontali assemblati tramite bullonatura ad alta
resistenza e/o saldatura - tinta RAL colore a scelta della DL - con chiusure in pannelli in lamiera microforata
COMPONENTI MECCANICI

Posizione Macchina: Meccanica sul lato B

Guide: Guide per cabina composte da speciali profili metallici e relativi supporti.

Funi: per la sospensione della cabina sono fornite in quantita e dimensioni rispondenti alle normative vigenti.
CABINA

Dimensioni interne cabina: Spazio minimo garantito: 860 mm larg. x 1300 mm prof. x 2100 mm altezza
Struttura: Finitura pareti cabina in Lamiera plastificata antimacchia. L'intelaiatura della cabina in acciaio &
equipaggiata con i dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Porta di cabina (Lato A e lato C) - Tipo: Automatica a 2 ante telescopiche scorrevoli orizzontalmente
Cielino, illuminazione cabina, bottoniera e finiture: da definire con I'impresa, previa campionatura da
sottoporre alla DL.

DISPOSITIVI IMPIANTO

luce di emergenza, segnalatore sovraccarico, protezione macchinario, autolivellamento cabina.

La fornitura e posa del montapersone esterno comprendera anche:
- esame finale e la dichiarazione CE di conformita, come previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE
(Dlgs 27/01/2010 n°17);
- _Dichiarazione di idoneita della struttura metallica, secondo la normativa N.T.C. 2008 (previa compilazione
del modulo per adempimenti N.T.C.).

E’ prevista la realizzazione dell'impianto di alimentazione del montacarichi esterno, come indicato nel
"Capitolato Tecnico impianti elettrici" e alla Relazione Specialistica “Relazione tecnica di progetto
impiantl elettricl”, allegati al presente progetto.

2.11.2. PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN BATTUTO DI CLS PER INGRESSO DISABILI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.
Per accedere al nuovo montapersone esterno si prevede la sistemazione del camminamento esistente
retrostante la palestra, attualmente realizzato in asfalto e accessibile da un cancelletto di ingresso secondario.
Il piano di calpestio e piuttosto disconnesso e deve essere regolarizzato.

Si prevede percio la formazione di un battuto di cls con rete elettrosaldata, da realizzare sopra il marciapiede
esistente, lungo l'intero percorso che va dal cancelletto allo sbarco del montapersone.

Il battuto in cls dovra avere uno spessore minimo di 8cm con rete metallica per la distribuzione dei carichi di
diametro 10 mm e maglia 10x10 cm. e dovra costituire un piano di calpestio continuo e senza dislivelli, con
finitura spazzolata antiscivolo.

Criteri generali

Il misto cementato per fondazione o per base sara costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo
impiego, impastata con legante idraulico cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o0 a
volume, da stendersi in unico strato dello spessore indicato in progetto.

Non saranno accettati per la formazione della fondazione stradale materiali provenienti da costruzione e
demolizione (materiali riciclati). La miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una
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resistenza meccanica durevole ed apprezzabile mediante prove eseguibili su provini di forma assegnata, anche
in presenza di acqua o gelo.
Impiego:
e posa di battuto in cls con rete elettrosaldata sopra il marciapiede esistente per rifacimento piano di
calpestio esterno di collegamento al nuovo montapersone;

CORDOLI'IN CLS

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato (C.A.V.), avente Rck > 30 N/'mm2, in elementi di
lunghezza 1,00 m, con smusso arrotondato — sez. rettangolare 10x25cm.

Gli elementi dovranno presentare superfici in vista regolari e ben rifinite con dimensioni uniformi, dosature e
spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione,
sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremita per
consentire una sicura connessione, ed essere esenti da imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo avranno sezione che sara di volta in volta precisata dalla Direzione
dei Lavori sulla base degli elaborati grafici.

Se prescritti, potranno impiegarsi anche nel tipo con rivestimento antiusura al quarzo. | raccordi e le giunzioni
ad angolo tra due tratte saranno sempre risolti con I'impiego di pezzi speciali curvi fino ad un raggio di mt 4.00,
per circonferenze maggiori il raccordo curva sara ricavato mediante posa di elementi rettilinei con lunghezza non
superiore a cm 50.

2.12. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.

2.12.1. FISSAGGI CON PENDINATURA RIGIDA CERTIFICATA per controsoffitti esistenti

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale
Al fine di migliorare la stabilita del controsoffitto sospeso in pannelli di cartongesso alleggerito presenti nei
locali scolastici (generalmente adibiti a locale refezione, servizi igienici e locali accessori), si rende necessario
integrare la pendinatura esistente in filo metallico intrecciato con una nuova pendinatura rigida certificata.
| nuovi pendini dovranno essere rigidi, in filo di acciaio zincato cotto e aventi un diam. di 4mm, con molla di
chiusura rapida, regolabili, dotati di eventuali prolunghe e fissati ai profili di alluminio del controsoffitto.
La nuova pendinatura, di integrazione a quella esistente, dovra essere posata secondo uno schema a maglia
di circa 1,80x1,80mt, come illustrato nell'elaborato grafico di riferimento.
In funzione del peso della struttura (orditura + pannelli in cartongesso alleggerito) si dovra determinare la
distanza di sospensione, considerando un carico massimo fino a 40kg/mq.
Gli elementi di sospensione devono essere fissati nel centro della sezione dei profili portanti dell'orditura, per
evitare sollecitazioni di torsione.
La nuova pendinatura dovra essere fissata al solaio, scegliendo I'opportuno fissaggio a seconda del tipo di
solaio presente: nel caso di solaio in latero-cemento con pignatte si utilizzeranno tasselli a farfalla.
Tutti gli elementi presenti nellintercapedine tra il controsoffitto e il solaio, quali tubazioni passanti e corpi
illuminanti, dovranno essere fissati al solaio e non gravare sulla struttura del controsoffitto.
Anche j corpi illuminanti presenti nel controsoffitto dovranno essere fissati direttamente al solaio con nuovi

rilasciato idoneo certificato di corretta posa.
Impiego:
e Controsoffitto locale refezione, locali spogliatoi e wc al piano seminterrato;
¢ Controsoffitto servizi igienici/locali spogliatoi al piano terra e al piano primo fuori terra
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2.13. IMPIANTO IDRICO - integrazione impianto esistente

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.
Modalita di esecuzione

II rifacimento del servizio esistente nella zona di ingresso della palestra — da adibire a nuovo servizio disabili
- e dei nuovi servizi igienici del blocco palestra rende necessario rivedere in parte l'impianto di carico/scarico e
sostituire i tratti di tubazione fino agli innesti con le dorsali, individuando gli eventuali passaggi in fase di
demolizione del massetto.

| nuovi sanitari saranno allacciati nelle medesime posizioni di quelli esistenti, mantenendo pressoché
invariata la posizione degli scarichi e dei carichi.

Nei servizi igienici del blocco palestra si prevede la sostituzione delle turche esistenti con nuovi vasi e la
sostituzione di lavabi e piatti doccia con nuovi sanitari, secondo le prescrizioni di seguito illustrate.

2.13.1. APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale
VASI

Nei servizi igienici verranno impiegati vasi standard in grés ceramico smaltato di prima qualita, completi di
accessori vari di montaggio, di cassette di sciacquo alte a montaggio esterno da 6/9 litri, con interruzione dello
sciacquo e azionamento pneumatico a distanza tramite pulsante con rosone diam.100mm e flessibile
pneumatico da 1,5mm in tubazione esterna sfilabile.

Saranno altresi compresi tutti i fissaggi, la tubazione di cacciata con collegamento ad innesto, i manicotti
d'allacciamento per adduzione e scarico.

La tubazione di sciacquo dovra essere posizionata incassata, come da elaborati grafici.
Impiego:

¢ nei servizi igienici della palestra, dove € prevista la rimozione dei vasi alla turca esistenti.

Nei nuovi vasi (sia quelli di nuovo innesto che quelli in sostituzione dei vasi a turca), le cassette di
scarico previste saranno in PVC, alte, di tipo esterno con tubazione incassata e pulsante di sciacquo
pneumatico esterno con collegamento a parete in canalina sfilabile.

LAVABI A CANALE/SOSPESI
Nei servizi igienici ai vari piani, i lavabi esistenti verranno sostituiti da lavabi a canale a 1 attacco, sospesi,
in gres ceramico - dim. 60x45cm - senza troppopieno e con rubinetteria a parete con pulsante temporizzato.
| nuovi lavabi saranno collegati alle tubazioni di scarico/carico esistenti.
Impiego:
e nei servizi igienici della palestra, dove e prevista la sostituzione dei lavabi esistenti a canale con nuovi
lavabi;

PIATTI DOCCIA IN PIASTRELLE a filo pavimento

| piatti doccia previsti per i servizi igienici della palestra saranno realizzati in piastrelle a filo pavimento, con
sifone e scarico orizzontale, utilizzando le stesse_piastrelle antisdrucciolo della pavimentazione ma con
classe R11 (classe C aderenza forte).

Qui é previsto anche il rifacimento del sottofondo e il ripristino del massetto per il passaggio delle nuove
tubazioni di carico/scarico e sono quindi facilmente realizzabili le pendenze necessarie per il posizionamento
della piletta sifoide a pavimento.

Nel vano realizzato per le docce - n.3 per ogni blocco servizio-spogliatoio — saranno posizionate n.3 pilette
sifoidi in acciaio (pendenza scarico circa 1-2% verso la dorsale) e realizzate le relative pendenze nel sottofondo,
come da allegati elaborati grafici.

Pag. 32 di 36



Manutenzione Straordinaria — Edilizia Scolastica Il lotto Scuola Primaria A. Gramsci

Tutto il vano sara impermeabilizzato con guaina in PVC, compresi risvolti alle pareti, al fine di creare un vano
a tenuta stagna, su cui saranno posate le piastrelle.
Impiego:

e nei servizi igienici della palestra;

MISCELATORE TERMOSTATICO

Sono da prevedere miscelatori di tipo termostatico con sensore a cera, da posizionare a monte delle
tubazioni di alimentazione dei nuovi lavabi dei servizi igienici e delle docce del blocco palestra, per regolare e
mantenere costante la temperatura dell’acqua indipendentemente dalle variazioni di pressione.
Impiego:

o a monte della batteria delle docce nei servizi igienici della palestra;

2.13.2. SANITARI PER DISABILI e ACCESSORI

VASI
| vasi nei bagni per disabile saranno in grés ceramico smaltato o similare, con catino allungato, apertura
anteriore, asse e copriasse in plastica, completo di cassetta di scarico esterna da 6/9litri, con comando
pneumatico agevolato a distanza, miscelatore termoscopico da incasso e doccetta a mano con supporto a muro,
comando a leva, compresi gli allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione, di scarico e di
ventilazione, incluso ogni altro onere ed accessorio.

La posa dovra garantire la rispondenza alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche (D.M. 14/6/89 n. 236 e s.m.i.).

Dimensioni minime: 36 x 45 ed altezza non inferiore a 49 cm.
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra;

e nuovi servizi disabili negli spogliatoi.

Nei nuovi vasi (sia quelli di nuovo innesto che quelli in sostituzione dei vasi a turca), le cassette di
scarico previste saranno in PVC, alte, di tipo esterno con tubazione incassata e pulsante di sciacquo
pneumatico esterno con collegamento a parete in canalina sfilabile.

LAVABO

Verranno impiegati lavabi ergonomici a mensola, con poggia gomiti e parte frontale concava per agevolare
I'utilizzo da utenti su sedia a ruote, realizzati in grés ceramico smaltato.

Il lavabo sara dotato di troppo pieno, bordi arrotondati, sparti-acqua antispruzzo, ripiano per rubinetto
miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico
flessibile per eventuale inclinazione. Dimensioni minime: 65 x 58.
| lavabi saranno allacciati alle linee principali degli impianti di adduzione, di scarico e di ventilazione, incluso ogni
altro onere ed accessorio
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra;
e nuovi servizi disabili negli spogliatoi.

MANIGLIONI AUSILIARI

Tutte le porte di accesso ai locali utilizzati per i bagni per disabili dovranno essere dotati di apposito
maniglione, tipo push, dal lato interno. Il maniglione sara in tubo di acciaio zincato rivestito con guaina di nylon o
PVC, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato predisposte con fori per il fissaggio, retro guarnizioni di
livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon.
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra;

e nuovi servizi disabili negli spogliatoi.
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IMPUGNATURA DI SICUREZZA DI TIPO RIBALTABILE

Impugnatura curvata senza giuntura, sagomata in modo da consentire un irrigidimento ottimale per la presa,
realizzata in tubo di acciaio zincato, rivestito con guaina di nylon o PVC, ancorata a muro mediante una piastra
in acciaio inox predisposta di 4 fori per fissaggio completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in
posizione verticale della resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon, capacita di tenuta kg. 150.
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra.

e nuovi servizi disabili negli spogliatoi.

La fornitura dei sanitari dovro rispondere alle certificazioni TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.
Dovranno avere Dichiarazione di Conformita CE alla Direttiva Europea 89/106/CEE, in accordo ai
contenuti del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011).

2.13.3. RUBINETTERIA

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale
RUBINETTI/MISCELATORI A CHIUSURA TEMPORIZZATA

La rubinetteria dei nuovi lavabi (a canale e sospesi, ad esclusione dei lavabi per disabili) sara a in acciaio
cromato, a parete, temporizzata con comando a pulsante, dotata di rompigetto e meccanismo autopulente ad
ago.

| miscelatori per doccia saranno in acciaio cromato, a montaggio esterno, monocomando minimale con
comando a pulsante e arresto temporizzato. Miscelazione meccanica rotativa.
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra;

e servizi igienici del blocco palestra.

2.14. IMPIANTO FOGNARIO - integrazione impianto esistente

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale
Modalita di esecuzione

I rifacimento del servizio esistente nella zona di ingresso della palestra da adibire a nuovo servizio disabili e
quello dei servizi igienici del blocco palestra rende necessario rivedere in parte l'impianto di carico/scarico e
sostituire i tratti di tubazione fino agli innesti con le dorsali, individuando gli eventuali passaggi in fase di
demolizione del massetto.

| nuovi sanitari saranno allacciati nelle medesime posizioni di quelli esistenti, mantenendo pressoché
invariata la posizione degli scarichi e dei carichi.
Impiego:

e nuovo servizio disabili zona ingresso della palestra;

e servizi igienici del blocco palestra.

2.15. IMPIANTO TERMICO - integrazione impianto esistente

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto Generale.
Modalita di esecuzione

La presente lavorazione prevede la rimozione di alcuni corpi scaldanti, come evidenziato negli elaborati
grafici, per successivo riposizionamento e installazione di radiatori nuovi con allaccio alla rete esistente o
direttamente al collettore, se presente in posizione attigua.

| radiatori avranno caratteristiche termiche paritarie ai radiatori rimossi e dimensioni adeguate ai vani in cui
saranno installati. Nel caso in cui fosse necessario eseguire delle tracce sulle murature per la realizzazione di
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raccordi per gli allacciamenti di carico e scarico dei radiatori, queste a lavori ultimati dovranno essere ripristinate.

Prima di effettuare gli interventi & necessario scaricare l'impianto esistente e la successiva ricarica, con sfiato
e prove funzionali.
Impiego:
¢ rimozione radiatori esistenti e posizionamento nuovi radiatori nei servizi igienici e spogliatoi della
palestra;
e scarico e ricarico dell'impianto con sfiato e prove funzionali;
¢ eventuale sostituzione delle tubazioni di alimentazione dei radiatori nei locali dove ¢ prevista la
demolizione del pavimento.

2.15.1. RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTO AEROTERMICO

Ai fini delle opere di adeguamento da effettuare nel locale palestra, €& previsto il riposizionamento di n. 6
aerotermi esistenti dalla quota attuale a mt. 6,55 a mt.7,00 dal piano di pavimento finito — considerare la nuova
quota di pavimento finito a sequito della posa del nuovo parquet sportivo (+0.04cm).

Modalita di esecuzione

Per il fissaggio degli aerotermi, si prevede la posa di nuove traversine in profilato metallico a U da mm
65x42x5,5 - L=6,00mt da fissare alle travi in cemento armato tramite piastre di fissaggio e tasselli in acciaio
zincato.

Lo smontaggio e il successivo riposizionamento seguiranno le fasi seguenti:
1. Taglio delle tubazioni esistenti;
2. Recupero delle valvole a sfera e valvole di sfiato aria automatiche esistenti;
3. Formazione di nuovi collegamenti di mandata e ritorno acqua agli aerotermi con tubazioni in acciaio
a saldare diam. 1.1/4” e installazione di valvole precedentemente recuperate;
4. Verniciatura antiruggine per nuove tubazioni;
5. Rivestimento isolante dei nuovi attacchi con guaina in elastomero a celle chiuse altamente flessibili
resistente al vapore acqueo e finitura in PVC per tubazioni isolate, come esistente.
Nella lavorazione sono comprese anche le opere elettriche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto
Impiego:
e Spostamento aerotermi esistenti nel locale palestra;

Per tutte le lavorazioni previste sull'impianto termico, prevedere lo scarico dell’impianto a inizio
lavori e il successivo riempimento a fine lavori, con sfiato e prove funzionali.

A conclusione delle lavorazioni previste sull’impianto termico, I'impresa dovra rilasciare
dichiarazione di corretto montaggio funzionamento dell'impianto termico oggetto di intervento .

2.16. IMPIANTO ELETTRICO - adeguamento impianto esistente

Per le indicazioni generali si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Generale.

Per la descrizione degli interventi previsti e le modalita di esecuzione si rimanda al "Capitolato Tecnico
impianti elettrici" e alla Relazione Specialistica “Relazione tecnica di progetto impianti elettrici’, allegati
al presente progetto.

In tutti i servizi igienici interessati dalle opere di manutenzione straordinaria € prevista l'installazione in canaline
esterne in PVC o ad incasso dove previsto, di nuovi sensori presenza persone temporizzati per il comando
delle plafoniere.

Tutti i corpi illuminanti utilizzati nei servizi igienici saranno del tipo stagno IP65, con potenza adeguata nel
rispetto dei lux richiesti dalla normativa.
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Impiego:

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione, emergenza e forza motrice in canalina esterna e da
incasso nei servizi igienici e negli_spogliatoi. L'impianto & previsto temporizzato e con sensori di
presenza. Sara realizzato nuovo sottoquadro incluse canalizzazioni e allaccio al quadro esistente;
installazione di nuovo impianto di chiamata a tirante e pulsante di tacitazione nei nuovi servizi disabili;
realizzazione del sistema di estrazione aria forzata previsto per il nuovo servizi disabili;

Revisione di corpi illuminanti di emergenza nei servizi igienici della palestra e nel servizio disabili
(rimozione, verifica funzionamento e riposizionamento, previo lavaggio delle coppe in policarbonato);
Sostituzione dei comandi luce (perché vetusti) nei servizi igienici del blocco palestra;

Rimozione delle lampade esistenti della palestra e realizzazione di_nuovo impianto d'illuminazione
artificiale con proiettori a LED IP66 (Potenza 187 W, 25920 lumen) in tubazione esterna nella palestra e
sulle gradinate;

Le lampade rimosse della palestra dovranno essere trasportate nei magazzini comunali o all'occorrenza
rimontate in palestre di altre sedi provvedendo ad ordinare e quantificare tale lavorazione alla ditta
installatrice;

Realizzazione di nuovo impianto di emergenza in tubazione esterna nella palestra e sulle gradinate;
Realizzazione di impianto di alimentazione tabelloni segnapunti e tabellone timer canestro nella palestra,
in canalizzazione esterna;

Posizionamento di prese a spina (sostituzione di quelle esistenti) con protezione meccanica in palestra;
Realizzazione nuovo impianto rivelazione incendio per i locali spogliatoi, deposito e palestra, con
formazione di centralina da posizionare nel quadro elettrico;

Realizzazione impianto di alimentazione per nuova piattaforma elevatrice esterna;

Realizzazione di impianto di illuminazione esterna lungo il perimetro esterno della palestra per
camminamento disabili fino alla piattaforma elevatrice.

Per garantire la sicurezza negli ambienti non costantemente sorvegliati frequentati dagli alunni, qualora
non sia possibile eseguire impianti sottotraccia e quindi vengano installate nuove canaline esterne,
I'impianto sara realizzato con sistemi anti strappo e adeguatamente protetti ai sensi della CEI 64/8.
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