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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE
Realizzazione di fabbricato residenziale sito in Via XXV Aprile angolo Via 
Torino nel Comune di Nichelino (TO)

INTERIMMOB S.R.L.

Grugliasco, 12/02/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO  (SpCat
2)

Viabilità e marciapiedi  (Cat 1)

1 / 1 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con
01.A22.E00. lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
125 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a

mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare
il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 5
Superficie strada per asfalto fonoassorbente= 620 mq 620,00 620,00

SOMMANO m² 620,00 3,06 1´897,20

2 / 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con
010 mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm
Superficie viabilità + marciapiede = 200 mq 200,00 0,610 122,00

SOMMANO m³ 122,00 3,77 459,94

3 / 3 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Vedi voce n° 2 [m³ 122.00] 122,00

SOMMANO m³ 122,00 6,29 767,38

4 / 4 Provvista e stesa di manto di usura a tessitura ottimizzata realizzato
con conglomerato bituminoso tipo Asphaly Rubber Dense Graded a
bassa emissività sonora
Superficie strada=620+126=746 mq 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´055,00 13´055,00

5 / 5 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
025 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a
cm45, (steso in due strati)
Superficie viabilità = 126mq 126,00 126,00

SOMMANO m² 126,00 13,10 1´650,60

6 / 6 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 Superficie viabilità + marciapiede=200mq 200,00 0,050 10,00
05

SOMMANO m³ 10,00 23,24 232,40

7 / 7 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 18´062,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´062,52

005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 6 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 6,18 61,80

8 / 8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito superiore a 30 cm
Vedi voce n° 6 [m³ 10.00] 2,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 1,72 34,40

9 / 9 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
01.A22.A80. per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
020 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa
la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad
una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
Superficie viabilità =126 mq 126,00 126,00

SOMMANO m² 126,00 10,55 1´329,30

10 / 10 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 1,000/m²
015 Vedi voce n° 9 [m² 126.00] 126,00

SOMMANO m² 126,00 1,17 147,42

11 / 11 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di
01.A23.A10. tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo
005 cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato

di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto. Dello spessore di cm 10
Superficie marciapiede = 74 mq 74,00 74,00

SOMMANO m² 74,00 19,66 1´454,84

12 / 13 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e
01.P18.N50. simili, di altezza  30 cm, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con
010 smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti

fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di
cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12
Cordolo marciapiede = 52.01 m 52,01 52,01

SOMMANO m 52,01 25,48 1´325,21

13 / 14 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss,
01.A23.B20. graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza 30 cm, in pezzi di lunghezza di
005 almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e

della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta
m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 22´415,49
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R I P O R T O 22´415,49

giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con
scavo eseguito a mano
Vedi voce n° 13 [m 52.01] 52,01

SOMMANO m 52,01 28,23 1´468,24

Parziale Viabilità e marciapiedi  (Cat 1) euro 23´883,73

Segnaletica  (Cat 3)

14 / 15 Segnaletica in termo-colato plastico Strisce di mezzeria, corsia, ecc.
04.P83.D02. per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata. Striscia
005 di larghezza di 12 cm

101,20 101,20

SOMMANO m 101,20 1,91 193,29

15 / 16 Segnaletica in termo-colato plastico Frecce direzionali urbane.
04.P83.D04. Freccia ad una sola direzione
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,87 31,87

16 / 17 idem c.s. ...urbane. Freccia a doppia direzione
04.P83.D04. 1,00
010

SOMMANO cad 1,00 44,15 44,15

17 / 18 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Passaggi pedonali,
04.P83.F01.0 linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato
05 di laminato fornito (tipo normale o autoadesivo). Passaggi pedonali,

linee di arresto
Passaggi pedonali 23,00 3,00 0,500 34,50
Linea di arresto 1,00 6,06 0,800 4,85

SOMMANO m² 39,35 23,90 940,47

18 / 19 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
005 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam.
48 h fino a 2.80 m

6,00

SOMMANO cad 6,00 15,95 95,70

19 / 20 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
04.P80.A02. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
020 ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro

o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio;
E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,09 126,54

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´315,75
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R I P O R T O 25´315,75

Parziale Segnaletica  (Cat 3) euro 1´432,02

Fognatura bianca  (Cat 2)

20 / 21 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità
010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
caditoie in via XXV Aprile 2,00 0,50 0,500 0,700 0,35
caditoia in via Torino 1,00 0,50 0,500 0,700 0,18
caditoia di immissione in via XXV Aprile 1,00 1,00 1,000 1,300 1,30
tubo in pvc collegamento caditoie e immissione in pozzetto stradale 44,00 0,500 1,300 28,60

SOMMANO m³ 30,43 10,45 317,99

21 / 22 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
020 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C12/15
Superficie rettangolare (0.4*0.25) = 0.10
Superficie trapezia [(0.4+0.25)*0.25]/2 = 0.08
Sviluppo fognatura L = 44 44,00 0,340 14,96
Detrazione del volume occupato dal tubo - Diametro ext 315 - Area
0.078 mq -1,00 3,50 0,078 -0,27

Sommano positivi m³ 14,96
Sommano negativi m³ -0,27

SOMMANO m³ 14,69 87,46 1´284,79

22 / 23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 Vedi voce n° 22 [m³ 14.69] 14,69

SOMMANO m³ 14,69 23,63 347,12

23 / 24 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
020 per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del
diametro esterno di cm 31,5
Sviluppo tubo collegamento caditoie e immissione in pozzetto 44,00 44,00

SOMMANO m 44,00 48,44 2´131,36

24 / 25 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso
08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica

della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura
in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

4,00

SOMMANO cad 4,00 91,60 366,40

25 / 26 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 29´763,41
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Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con
telaio autobloccante, classe c 250 -dim 500 x 500 mm, peso 30 kg
circa

3,00

SOMMANO cad 3,00 86,01 258,03

26 / 27 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con
telaio autobloccante, classe c 250 -dim 750 x 750 mm, peso 75 kg
circa

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 229,39 229,39

27 / 28 Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H45. UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale,
015 compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella

trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16

1,00

SOMMANO cad 1,00 55,51 55,51

28 / 29 'Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
16.P05.A25. manufatto, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e
032 scaglie di mattone, per collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti,

conchiglie, ecc.).
1,00

SOMMANO cad 1,00 40,55 40,55

Parziale Fognatura bianca  (Cat 2) euro 5´031,14

Illuminazione esterna  (Cat 4)

29 / 30 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
13.P08.A30. superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;
Palo Comune - Via Torino 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,42 126,42

30 / 31 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa
13.P02.A35. di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito
005 sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto

del materiale alla pubblica discarica;
Palo Comune - Via Torino - L = 3.80 m 3,80 0,400 0,800 1,22
Palo ENEL - Via XXV Aprile - L = 5.10m 5,10 0,400 0,800 1,63

SOMMANO m³ 2,85 18,70 53,30

31 / 32 Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata
13.P02.B15.0 longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti,
05 compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di

qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti;
Palo Comune - Via Torino - L = 3.80 m 3,80 3,80
Palo ENEL - Via XXV Aprile - L = 5.10 m 5,10 5,10

SOMMANO m 8,90 10,68 95,05

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 30´621,66
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32 / 33 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso
08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica

della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura
in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

2,00

SOMMANO cad 2,00 91,60 183,20

33 / 34 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con
telaio autobloccante, classe c 250 -dim 500 x 500 mm, peso 30 kg
circa

2,00

SOMMANO cad 2,00 86,01 172,02

34 / 35 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale,
13.P02.B05.0 di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
30 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di

100x100x120 cm;
2,00

SOMMANO cad 2,00 163,60 327,20

35 / 36 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo
13.P03.A35. rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per
005 lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta

per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino;
Palo Comune - Via Torino 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,32 52,32

36 / 37 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto
06.P01.E02.0 modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per
10 tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non

propagante l'incedio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le
norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k bipolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5
Palo Comune - Via Torino - H = 7 m 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 0,98 7,84

37 / 38 Preventivo ENEL Sole per spostamento N. 1 complesso illuminante
PM.01 installato in Via Torino angolo Via XXV Aprile

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´318,00 1´318,00

Parziale Illuminazione esterna  (Cat 4) euro 2´335,35

Impianto semaforico  (Cat 5)

38 / 39 Preventivo INCES srl per spostamento di palina semaforica con
PM.02 relative lanterne in nuova posizione con recupero del materiale

esistente: 1 lanterna 3 luci diam. 200 con frecce sinistra, 1 lanterna 3
luci diam. 200 pedonale, 1 palina diam. 102 verniciata in verde, 30 m
cavo semaforico sez. 7 x 1.5 mmq

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´550,00 1´550,00

COMMITTENTE: INTERIMMOB S.R.L.

A   R I P O R T A R E 34´232,24
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39 / 40 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa
13.P02.A35. di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito
005 sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto

del materiale alla pubblica discarica;
L = 2.95 m 2,95 0,400 0,800 0,94

SOMMANO m³ 0,94 18,70 17,58

40 / 41 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso
08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica

della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura
in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

1,00

SOMMANO cad 1,00 91,60 91,60

41 / 42 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con
telaio autobloccante, classe c 250 -dim 500 x 500 mm, peso 30 kg
circa

1,00

SOMMANO cad 1,00 86,01 86,01

42 / 43 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale,
13.P02.B05.0 di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
30 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di

100x100x120 cm;
1,00

SOMMANO cad 1,00 163,60 163,60

43 / 44 Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata
13.P02.B15.0 longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti,
05 compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di

qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti;
L = 2.95 m 2,95 2,95

SOMMANO m 2,95 10,68 31,51

Parziale Impianto semaforico  (Cat 5) euro 1´940,30
Parziale OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO

(SpCat 2) euro 34´622,54

Parziale LAVORI A CORPO euro 34´622,54

T O T A L E   euro 34´622,54

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Viabilità e marciapiedi 23´883,73
  002 Fognatura bianca 5´031,14
  003 Segnaletica 1´432,02
  004 Illuminazione esterna 2´335,35
  005 Impianto semaforico 1´940,30

Totale CATEGORIE euro 34´622,54

     Grugliasco, 12/02/2018

Il Tecnico
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