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PREMESSO:

Che il signor.

= NOLA Mario nato a Milena (CL) il 15 giugno 1952, residente a Nichelino in via Turati n® 5 ( C.F. NLO
MRA 5ZH15 E618R); & proprietario del terreno sito in Nichelino via Meucei distinto al catasto al Foglio
n" 17 particella n® 634 di mq 4219;

- Che l'srea suddetta ricade nel Distretto DR4 - zona Cr2a della variante n® 9 al PRGC vigente con
indice volumetrico pari a 1,0 me/ mg;

- che in attuazione delle prescrizioni urbanistiche su richiamate viene predisposto un Piano Esecutivo
Convenzionato (PEC), ai sensi dell’And3 LR. 56/77 per |'utilizzazione a fini edificatori dell'area
Sles5a,

Sulla

* TAV.0 -Estratio Catastale, estratto PRGC, Visura catastale, Tracciato rete Italgas 1:1500;

* TAV.1- Planimetria generale dello stato di fatto , documentazione fotografica;

* TAV.2- Dismissioni per pubblici servizi e dismissioni per pubblica viabilita;

*  TAV.3- PROGETTO Plano-volumetrico, Parametri urbanistici, Schemi di massima delle
tipologie edilizie;

* TAVd- Opere di urbanizzazione - Planimetria generale, Sezioni AA e BB, PROGETTO
FPRELIMINARE;

*  TAV.5 - Planimetria generale di progetto con individuazione degli ambiti di competenza;

* TAV6 - Planimetria catastale ed individuazione del tracciato del gasdotto e delle opere in
progetto;

* TAV.7 - Planimetria generale scala 1:500, estratto opere nella fascia di rispetto scala 1:250,
sezione AA scala 1:50), sezione CC scala 1:100, particolare P1-1° cavidotio scala 1:100;

»  Relazione e norme tecniche di attuazione;

»  Schema di Convenzione;

= Computo metrico estimativo O0.UU non a scomputo di onerd (art, § della convenzione):

= Computo metrico estimativo O0.UU. a scomputo di oneri {art. 9 della Convenzione);

*  Elenco prezzi unitari

= Belazione tecnica di assoggettabilita

+  Valutazione clima acustico;

= Valulazione clima acustico - Integrazione

* Relazione Geologico-Tecnica

- che il Sindaco, s sensi dell’art, 43, 3° comma della Legge Regionale n® 56/77 e s.m.i., sentiti i
competenti Organi Tecniel Comunali, ha deciso Iaccoglimento del PEC;

- «che gli elaborati formanti il PEC sono stati, ai sensi dell'art. 43 della LR. 56/77, pubblicati  all'Albo
Pretorio e drpm:ta.n presso la chrBIE-n:ﬂ del (‘{:mum: per 15 (quindici) giomi consecutivi a decorrere
dal.............. ¢ fino & wito il .. .




= the net successivi 15, (quindici), giorni alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni (oppure
s0N0 pervenule osservaziom a cul ¢ staio controdedotio);

- chela G.C. condeliberan®......... indaté......ooonnee. b approvato il PEC costituito da tutti
i suoi elaborati unilamente al presente schema di convenzione;

- che appare necessario disciplinare i rapporti tra il Comune i Signori sopra generalizzati in ordine agli
adempimenti, ai tempi ed alle modalith di avuazione delle previsioni del presente PEC secondo
quanto previsto dalla legge e secondo quanto si trova specificato negli articoli successivi;

Tutto cido premesso

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Lanno i 3 GO0 e O] MESe i v tra il Signor
................................ nella sua qualith di oo
del Comune di Nichelino e i Signori :
- Nola Mario
SICONVI E SI STIPULA QUANTO :
ARTICOLOD 1
DURATA E GENERALITA®

Il signore sopra generalizzato, in seguito denominato anche propenente o concessionario, si obbliga, per
560 avenli causa a qualunque titolo £ clascune per le nspettive compelenze a rspetlare integralmente
l'utilizzazione urbanistico - edilizia dell'area riguardante i singoli interventi secondo quanto indicato
dagli elaborati costituenti il P.EC. le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nonché a
rispettare le norme del P.R.C. vigente e le norme dei Regolamenti comunali,

Lintervento edilizio previsto dovra essere realizzato, rispettando delle prescrizioni previste nelle N.T.A. e
degli altri elaborati costituenti il PEC.

L'approvazione del relativo permesso di costruire costituisce atto disgiunto della presente Convenzione e
soggiace alle procedure e norme vigenti.

I PEC prevede la realizzazione di un edificio a totale destinazione residenziale di complessivi 4219 me.
L'edificio avré un'altezza massima oi 3 pft nell’interrato saranno localizzate autorimesse e locali
funzionali con la residenza. [ sottotetti potranno essere realizzati come abitabili o non abitabili in relazione
alle vigenti disposizioni normative comunali,

La domanda di permesso di costruire verra presentata con tutti gli elaborati necessari per l'esame, entro
12 mesi dalla stipula del PEC;

La stipula della convenzione dovra avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di eserutivita della delibera di
approvazione del S.ULE. pena, con apposito atto deliberativo, la revoca del PEC..

1 Comune potra concedere ulteriori 12 (dodici ) mesi di tempo a fronte di motivata e giustificata richiesta.
I termini per l'inizio e I'ultimazione delle costruzioni sono quelli di legge.
La proponente dovra dare comunicazione di inizio lavori, Il mancato rispetto dei termini produce |

egualmente, pli effetti di legge, ai sensi dellart. 4 della legge 10 del 28/01/1977 ¢ dell'art. 49 della Legge
Reglomale 05,/ 12/ 1977, n. 56 e s.m.1.

MNon_costitui
dell'area in
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Sono inoltre ammesse in sede esecutiva limitate modifiche planovolumetriche dell’edificio , che non
altering limpostazions complessiva dello strumento esecutiva,

MNessuna variante puo essere apportata alla dimensione, forma ed wbicazione delle aree destinate e
dimesse per spazi e pubblici servizi, se non attraverso specifica variante al PEC.

ARTICOLO 2
CARATTERISTICHE URBANISTICHE DEL PEC

Larea interessata dal PEC ricade tolalmenie in zona CR2a ed in parie nella viabilita del PRGC vigente e
appartiene al Distretto DR4, l'area & individuata dalle norme di attuazione del P.R.G.C vigente con i
numero 935

Per tali aree il PRGC  'attuazione di interventt edificatori a destinazione residenziale tramite Strumento
Urbanistico Esecutiva, (PEC), con un indice territoriale pard a 1,0 me¢/maq;

La dotazione per pubblici servizi prescritta & per la residenza pari a 33 mg/fab., lo standards privato
prescritto & rispettivamente di 3mg/100me per i servizi a verde 1,2 mg/10 me, (con un minimo di 1 posto
auto per unita abitativa), per cid che concerne | parcheggi privati.

L'altezra degli edifici non pud superare i 3 pland fuord term;

Di seguito si riassumono le caratteristiche dimensionali essenziali del PEC che pi in dettaglio si trovano
riportati anche nelle Tavole allegate alla presente convenzione,

[ PRESCRIZIONI DELLA ZONA CR2a
Indice volumetrico lerritoriale: 1.00 melmg
Indice fondiaric massimo 5,00 mcimg
Dismission| per pubblici servizi: 33mg/ 100 mo
“Parcheggio Privato (A 47/a) 12mag/ 100 me
Verde Privato (Arl 47/b) 3 mgq 1100 me
PROGETTO DI PEC
Superficie catasiale=superficie lerrfioriale 4.219,00 mg
Volumetria ammeszsa 1,00 moimg x 4.8 mg = 4.219,00 me
“VOLUMETRIA DI PROGETTO: 4.219,00 me
STANDARDS PER PUBBLICI SERVIZI

Totale standards per pubblici servizi RICHIESTI

_aamq-'rl}&m =(0.33 % [ 4219 00mc) = | 1.382.2Tmq
Dismission| per pubblici sorvizi in progetio 1.586 00mg >1,302.27
Dismission| per pubblica viabilith in progetto 386,00 mg
Superficie fondiaria {4.219,00- 1.596 - 2.237,00 mg
Indice fondlario {4219,00ma 2237 00 mg) = 1.8Emelmyg < 5 ma/mg
STANDARDS PRIVATI |
Verde privalo nchiesio {3magM00me x 4 218,00mc) = 126.57 mg
Verde privato in progetio »126,57 mq
'_F"ard'lnggio privalo nchiasto (12mg/100me = 4 218.00mec) = 506,28 mg
Parcheqgaio privalo in progetio *>506,28 mg
Con un posic aulo per unlta immobiliare
Uinita immobiligi l n*

Gli elaborati di progetto allegat alla presente convenzione riassumono le tutte le caratteristiche essenziali
previsti dal FEC;

ARTICOLO 3
CESSIONE DI AREE PER PUBBLICI SERVIZL
Il Concessionario in relazione ai disposti dell'art. 21 L.R. 56/77 ed ai disposti dell'art. 7 delle NT A, del
P.E.G. vigente cede per sé e aventi causa a qualsiasi titelo, gratitamente al Comune di Nicheline, all'atto




della stipula della presente Convenzione, I' area necessaria al soddisfacimento degli standard per pubblici
servizi per l'attuazione del P.EC. nella misura di 33 mq./ab..
Le aree dimesse sono cosi individuate:

- Foglio 17 particella n® 634b, di mq 1.5%6,00;

Le aree vengono cedute libere da persone o cose, da liti pendenti e da trascirzioni di pregiudizio, con ler
pit ampie garanzie di evizioni ¢ con la formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o restituzione
qualora per qualsiasi ragione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei
termini previsti, precisando tuttavia che le arre cedute sono attraversate da metanodotio gestito da SNAM
Rete Gas Spa .

Le aree suddette sono individuate nella Tav.2 del PEC e catastalmente sono rappresentate nel tipo di
frazionamento approvate dall,ULT.E. di Terino in data ... prot,...... che viene allegato alla presente
convenzione sotto la lettera....

ARTICOLO 4
MONETIZZAZIONE DI AREE
Col PEC non vengono monetizzate aree in quanto quelle dismesse soddisfano totalmente lo standards
richiesto,

ARTICOLO 5
CESSIONE DI AREE PER PUBBLICA VIABILITA’
Il proponente , contestualmente alla cessione di aree per pubblici servizi di cui all'articolo 3 , cede, per se
ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciascuno per le rispettive competenze, gratuitamente al Comune di

Nichelino, con la firma del presente atto di Convenzione, le aree previste dal P.R.G. vigente a pubblica
viabilita.

- Foglio 17, particelle 634 ¢ dimq 13,00 e 634 d di mq 373 per complessivi mq 386 , quale area a sedime
viario di PRGC;

Le aree suddette sono individuate nelle tavole di progetio allegate alla presente e catastalmente nel tipo di
frazionaminto approvate dall’ UT.E. 8 Torine in dats e Prot. . e risulta allegato alla presente
st 1 Jettera e

Le aree vengono cedute libere da persone o cose, da liti pendenti e da trascirzioni di pregiudizio, con le
pits ampie garanzie di evizioni e con la formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o restituzione
qualora per qualsiasi ragione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei
termini previsti, precisando tuttavia che le arre cedute sono attraversate da metanodotto gestito da SNAM
Rete Gas Spa

Trattandost di aree dismesse per viabilits pubblica e non per publlici servizi costituenti standard, le superfici suddetie
potranno subire non sostanzall variaziond in sedo di stesura del tipo di frazionamento seria costitulre per questo
necessitn’ di modifica della presente convenzione.

ARTICOLO 6
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria € determinato in base alle previsioni della
delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 17 /03/2015 ossia:

- per oneri di urbanizzazione primaria (maggiorata di 1.5 poiché Vindice territoriale & uguale o 1) ¢
prevista la corresponsione di (€ 27.86 x 1,5) = € 41,79 (Quarantuno,/79) per ogni metro cubo,

- per oneri di urbanizzazione secondaria & prevista la corresponsione di € 43,41 (Quarantatre/41) per ogni
metro cubo, e cosi per complessivi € 85,20 (ottantacingue /20) per metro cubo residenziale.

Pertanto gli oneri di urbanizzazione che scaturiscono dal PEC sono:

mc 4.219,00 x € 85,20 = € 359.458,80;

Qualora fossero previsie, in sede di rilascio del permesso di costruzione , destinazioni d'uso diverse da
quelle indicate nel presente P.EC., ma comungue compatibili con le norme urbanistiche vigenti, che
importassero un incremento del contributo per oneri di urbanizzazione rispetto a quanio sopra
determinato, tale incremento o decremento di contributo sard delerminato di volta in volta e corrisposto
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all'atto del rilascio della relative permesso di costruire , falto comungue salvo il rispetto degli standards
urbanistici di cui all'articole. 21 della Legpe Regionale 56/ 77, nonché dell’articolo 7 NdA del PRGC, da
reperirsi ove necessario tramite variante al presente PEC.

Quanto sopra si applica anche ai mutament di destinazione d'uso degh immaobili relativi ad unita non
superiori a 700 mc, di cul all'art, 48 comma 1 lett, a della LR, 56/77 e s.m.i.,

Lieffettivo importe degli oneri unitar sard verificato in sede della prima richiesta di permesso di costruine

e la sua pventuale variazione non comporta , pertanto, modifica alla presente convenzione,
ARTICOLO 7

CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
5i applicano le disposizioni di cui all’ articolo 16 del Testo Unico sull’Edilizia D.P.E. n® 380/01 e s.m.i..
Resta inteso che il contributo & a carico dei richiedenti del permesso stesso per ogni autonomo intervento
edilizie di ognl comparte e pertanto ogni determinazione al riguarde deve essere intrapresa in relazione
alle dispostzioni vigent all'atto della domanda della permiesso stesso.
Le disposizioni di cui sopra devono intendersi soltoposie agli eventuali aggiornamenti che il Comune
adotterd per l'intero territorio comunale.,
L'importo derivante sara corrisposto dai proponent: al Comune con le seguenti modalita:
20 % entro 10 {dieci) giomni dall'inizio dei lavori dei fabbricati;
40 % entro 1 (uno) anno dall'inizio dei lavori;
40 % entro 2 (due) anni dall'inizio dei lavord e comungue non oltre Nultimazione dei lavori dell'edificio.
Degh importi di cui sopra saranno prestate apposite lidejussiom assicurative e/o bancarie aumentate del
20%. Secondo quanta previsto dalla delibera D.C.C. n. 266 del 26/ 10/ 2004,

ARTICOLO &
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO DI ONERI
DOVUTI
N P.EC prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione non a scomputo consistente nella esecuzione
del parcheggio (denominato P1) e del relativo marciapiede sulla  Via Meucci nel tratto antistante
I'intervento di FEC.
L importo di tali opere ammonta ad € 12,614,73,

Le opere risultano pid dettagliatamente specificate e quantificate negli elaborati progettuali e nel computo
metrico- estimativo, riferito all'elenco prezzi della Regione Piemonte 2013, allegati alla presente Convenzione.
Sul progetio delle opere I'Amministsione Comunale si nserva di apportare in sede di esame le migliorie rilenute
necessarie (senya modifiche dell’impona complessiva).

La concessionaria si obbliga per se ¢ per gli aventi diritto a qualsiasi titolo di assumersi ogni onere di
progettazione, affidamento, realizzazione, direzione lavori, responsabile del procedimento e collaudo, di tutie
le opere di urbanizzazione sopra descritte, con le modalith, la tempistica e le garanzie definite nei successivi
articoli.

Il Comune attraverso | suol organi teenicd pud in qualunque momento vigilare sull'esatta applicazione della
normativa vigente in ordine alla progettarione. affidamento, esecuzione e collando delle opere di
urbanizzazione,

Sine a quando le opere di urbantzzazione non saranmo prese in carico dal Comune, a seguito
dell'approvazione del certificate di regelare esecuzione ef o collaude, sara abblige dela proponente di curare
la manutenzione ordinaria o straordinaria mantenendole nel dovuto decoro, anche in caso di consegna
anticipata delle stesse.



ARTICOLO 9
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DOVUTI
Il PEC, prevede la reabzzazione di opere di wrbanizzazione a scomputo di oneri per le quali la
proponente si obbliga per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo di assumersi ogni onere di costruzione
delle opere di urbanizzazione che di seguito si elencano, con le modalita, la tempistica & le garanzie
definite nel successivi articoli:
- Realizzazione di rofatoria b la Via Mesoet @ la vla Breseia comprrension del sistema i naceolte delle aegue
metecriche ¢ del sistema di ilunrinazione pubblice;
= Realtzzazione di fognaburs Wanea sw Vie Mesicer bra la nuora rotatoria ¢ Fintervente dy PEC comprenseoa del
sistem i raceolta delle ncque meleoriche;
= Realizzazione di fogmrburn nera su Vi Mewco nel tratto antistante Uedificio di PEC con diramazione su mia
Cialithi firo all'iieerocia con pie Gezzang;
= Realzzaztome di enprandto di (dlueamazione pubblice sy via Mencer nel fratto antistante Uinlervents df PEC ¢
stlln roleloria tra vig Brescio e g Meweer;

Rifacimento del manto stradale su tig Meveos el tratto tra la i Giolit e lo rotatoria prevtsta sa oo Brescia,

L'importe di tali opere, che scaturisce dal computo metrico estimativo ¢ dal quadro economico allegati alla
presente convenzions ammonta ad € 27463810 (importe comprensive di imprevist)) che al netto del
ribasso convenzionale del 18% diventano netle € 225.204.06,

1l concessionario si obbliga per se e per gliavent diritto a qualsiasi titelo ad assumersi ogni onere relativo
alla progettazione; affidamento; realizzazione; direzione lavori; responsabile del procedimento; e collaudo,
di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte, con le modality, la tempistica ¢ le garanzie definite nel
successivi articoli, scomputando dagli oneri di urbanizzazione dovuti |l solo costo necessario per la
realizzazione delle opere.

Oltre alle opere in precedenza elencate, il concessionario si impegna a liquidare, decurtando I'importo
dagli oneri dovuti, alla societd SNAM 'ammontare delle opere  necessarie alla protezione del gasdotto
esistente a parallelo alla via Brescia,

l'importo  sard liquidato dalla concessionana sulla base del preventive per i lavori di protezione
progettat ed esepuiti direttamente dalla societh SNAM;

Per tali lavori viene accantonats la somma omnicomprensiva € 5260000 in base al preventivo della stessa
Societa trasmesso con la lettera prot. NOCC-CG-15-003 del 02/04/2015.

L'effettive importo che verra corrisposto dalla concessionaria sard quello che a consuntive richiedera la
Societd SNAM.

Da quanto sopra esposto

L'importo degli oneri dovuti sulla base degli importi unitari al momento vigente ammonta:

b) metri cubi residenziali mc  4.219,00
a) COmeri destinazione residenziale mc 421900 x€/mc 8520 = € 35945850
¢} Opereascomputo al netto del ribasso convenzionale € 2778406

d) Differenza da versare al Comune ( € 359.458,80 - € 277.804,00) €  81.654,74

L'importo degli oneri scaturente della su riportata tabella, quale differenza dell'importe degli oneri totali
dovuti & quello delle opere o scompulo, eventualmente aumentato qualora st verificassero le condiziond
degli ultimi due commi del precedente art. 6, saranno versati al Comune.

La proponente pertanto in relazione al disposto dell’art 45 L.R. 56/77 si obbliga per se e per gli aventi
diritto di assumersi agni onere di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte.
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Il versamento avverrd in massimo 3 semestralita di entith non inferiore ad 1/3 dell'importo globale
dowuto:

versamento | rata all’atto del rilascio del Permesso di Costruire;

versamento |1 rata entro sei mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire;
- versamento I rata entro 12 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire.
La garanzia fidejussoria/bancaria o assicurativa da produrre prima del rilascio del permesso di costruire
dovra essere pari alla cifra rateizzata maggiorata del 20%:

ARTICOLO 10 -
PROGETTI DI OPERE AFFERENTI IL P.E.C.

Per l'esecuzione delle opere di Urbanizzazione non a scomputo ed a scomputo di oneri, previste ai
precedenti articoli § e 9, il proponente si impegna a presentare, contestualmente alla richiesta del primo
permesso di costruire, il relativo progetto definitivo, completo in ogni sua parte, per l'ottenimento delle
prescritte autorizzazioni, da rendersi mediante apposito atto amministrativo,

1l ritiro del permesso di costruire & subordinato allapprovazione del progetto esecutive, completo in ogni
sua parte, delle opere di urbanizzazione non a scomputo ed a scomputo di oneri.

La disciplina di esecuzione delle opere previste ai precedenti articoli 8 e 9 segue la normativa di cui
all'articolo 16 comma 2bis del DPR 6 giugno 20001 n® 380 cost come modificato dal Decreto Legge 6
dicembre 2011, n® 201 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n® 214;

Il proponente sard tenuto a nominare e comunicare per iscritto, prima dell'avvio delle procedure previste
per l'affidamento dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni

legislative.

Le opere di urbanizzazione previste ai precedenti articoli 8 ¢ 9 sono realizzate dal concessionario su aree
pubbliche &/ o sulle aree dismesse con la presente convenzione e concesse in uso dal Comune di Nichelino

Al proponente, o chi per esso, a titolo non oneroso fino alla fine dei lavori.
Le opere dovranno essere progettate, eseguite, contabilizzate e collaudate a norma defle vigenti leggi in
materia di opere pubbliche, nonché di sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Qualora dalla contabilith finale risultassero costi superiori, Iimporto delle opere di urbanizzazione
previste ai precedenti articoli 8 e 9, la differenza rimane a carico del proponente.

Dualora viceversa dalla contabilita finale, relativamente alle opere a scomputo previste al precedente
articolo 9 risultassero costi inferior, la differenza dovrd essere versata al Comune prima dell'approvazione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 8 e articolo 9, da realizzarsi a spese e cura della
proponente, I Amministrazione Comunale ha la facolta di ordinare, tramite il Direttore Lavori,
P'esecurione di eventuali varianti alle suddette opere purché limporto rimanga invariato.

Leveentuile reali==iziome o vobine eletterohe d tnasformmezions, foieni csseie bissatfnmmemnlt presahn sie sediniy
fonpeluiri predpudo. in posiziony agrims et aovessibile dotl ol puBlioe e con e cornttertstiche dettute dall’cole
erogatore del servizio, [ costo i realizzizione della ctvirtude cabame (08 b formazaoe e e scamipufatile dagh onen
ifi perburrrezzazeone

ARTICOLO 11-
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - COLLAUDO

Le opere di urbanizzazione previste al precedente art. 8 e 9 da realizzarsi non a scomputo ed a scomputo ,
degli oneri di urbanizzazione dovuti saranno realizzate entro 36 mesi naturali e consecutivi dalla data di
inizio che dovra avvenire entro 15 giomi dall'inizio dei lavori dell’edificio residenziale di Pec.

Nel caso in cui non venga rispettata la tempistica di cui sopra sard applicata una penale, per ogni giomo di
ritardo, pari a € 155,00 da versare a favore del Comune prima dell'approvazione del certificato di regolare
esecuzione o collaudo,

Della data di inizio, ulimazione, sospensione e ripresa delle opere di urbanizzazione dovra essere redatto,
a cura e spese del Direttore Lavori, apposite verbale da depositare entro cinque giomi dall'emissione
pressa il Servizio Lavori Pubblici,
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Il collaudatore delle opere di urbanizzazione previste all’ art, B ¢ arL 9 & nominato e liguidato dall’
Amministrazione Comunale, con oneri a carico del Proponente, che provvederd al versamento entro gg.
15 dalla richiesta del Comune,

Fino all'emanazione del collaude provvisorio sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere realizzate.

ARTICOLO 12-
GARANZIE PER GL1 OBBLIGHI ASSUNTI

A paranzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla presente convenzione il
concessionario rilascia, all'atto della stipula della presente, a favore del Comune una o pit fidejussioni
assicurative e/o bancarie da escutere a prima domanda, con validita fino al collsudo definitivo € con un
imporio complessivo (non decurtato del 18%) cosi previsto € 200.418,79 (E277.804,06+ €12.614,73) x
1,10 = € 319.460,67 corrispondente all'importo lordo delle opere di urbanizzazione a scomputo ¢ non a
scomputo previste dal PEC maggiorato dell'TVA al 10%.

Le fideiussioni assicurative e/o bancarie dovranno essere prive di clausole e condizioni e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ¢ la sua
operativith entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione Comunale.

Le garanzie finanziarie predette, per esplicita clausola della fidefussione, potranno essere utilizzate in
caso di mancata esecuzione ¢ manutenzione fino al collaudo definitivo delle opere di urhanizzazione da
parte del concessionario, su istanza del Comune o del terzo legittimato a proporre azioni 0 ad intervenire
in giudizio per la mancata esecuzione e manutenzione delle opere stesse.

Tali garanzie potranno essere svincolate solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione
¢/ o collaudo delle opere di urbanizzazione indicate agli articoli Be 9.

Prima dell'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, I'impresa esecutrice & obbligata a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne ' Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, insufficienza progettuale, azione di
terzi o cause di forza maggiore per un importo pari al valore delle opere di cul ai precedenti articoli8e 9 e
che preveda anche una garanzia di responsabilith civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo di € 500.000,00.

L'impresa esecutrice, qualora limporto delle opere a scomputo superi l'ammontare stabilito dal Ministero
dei LL.PP. a mente di quanto previsto dall'art. 129 comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i & inoltre obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilith civile verso terzi a copertura di rischi di
rovina totale o parziale ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Le polizze escluderanno i deterioramenti delle opere dovuti all'uso, alla mancata manutenzione, aghi atti di
vandalismo, all'uso improprio, alle cause accidentali, aglhi interventi sull'opera successivi al collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i proponenti sollevano il Comune da qualsiasi responsability
derivate dall' esecuzione delle opere.

ARTICOLO 13 -
TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE

Le opere di cui allart8 e art 9 e Je aree concesse in uso, passeranno gratuitamente in proprieta del
Comune, dopo lapprovazione del certificato di regolare esecuzione €/ o collaudo.

Con avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione efo collaudo delle opere e la
retrocessione delle aree date in uso, viene trasferito a carico del Comune anche 'onere della manutenzione
ordinaria e straordinaria. Fino allapprovazione del certificato di regolare esecuzione /o collaudo ke opere
a verde urbano, dovranno essere mantenute in modo agronomicamente corretio e con il dovuto decoro, gli

ulfici preposti al controllo, invieranno comunicazione scritta al Concessionario o suoi aventi causa che
dovrh intervenire entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione.

In caso di inerzia dal sesto giorno dalla predetta comunicazione verra applicata una penale pari a € 100,00
{cento,/00), dall'ottave giorno verrd applicata una penale pari al doppio di cui sopra e dopo il decime
giormo verra triplicata. Dopo 'undicesimo gioma il Comune provvedera d'ufficio e con propri mezzi
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all'esecuzione dei lavori rivalendosi successivamente sul concessionario o suoi aventi causa atiraverso le
polizze di cui comma 1 del precedente art. 12

ARTICOLO 14 -
TRASFERIMENTO DEGLI OBELIGHI
Qualora il proponente procedera ad alienare anche parzialmente l'area lottizzata, potrd trasmettere agli
acquirenti gli obblighi ed oneri di cul alla presente convenzione; ovvero rimanere essa stessa obblipata
verso il Comune, essa dovra in ogni caso dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro
30 (trenta) giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di trasferimento parziale degli onerl sopra riferiti, il proponente ed | suoi successori od avent
causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tulti gli obblighi non trasferiti aghi acquirenti
degli immekbili.

Il concessionario & suni successori od avent causa, nell'secuzione di dette opere ed impianti, dovra
osservare le norme dettate con la presente convenzione.

ARTICOLO 15
ESECUZIONE SOSTITUTIVA
Il Comune si riserva la facoltd di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere e dei servizi in
sustituzione del proponente e a spese della medesima, rivalendosi con le garanzie di cui all’art. 12, quando
essi non vi abbiano provveduto secondo quanto previsto nel cronoprogramma delle opere ed il Comune I
abbia messa in mora per un preavviso non inferiore a 1 { uno) mese, salvo in ogni caso il dinitio al
risarcimernilo,

ARTICOLO 16 —
RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E AUTORIZZAZIONI DI AGIBILITA'

Resta stabilito che il ritiro dei permessi di costruire @ subordinato all'approvazione del progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione non a scomputo ed a scompato.

Il certificato di agibilita dei locali a norma del Testo Unico sull Edilizia, D.P.R. i 380/01 & s.m.i. verra
rilasciata quando, il proponente o chi per essi, abbiano adempiuto agli obblighi scaturenti dalla presente
Convenzione anche relativamente all'ultimazione delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 17
SANZIONI
In relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, il proponente si dichiara perfeliamente
edotto delle sanzioni amministrative previste dall'art 36 del Testo Unico sull’Edilizia, DLPR, no 350/01
5.1,

ARTICOLO 18
SANZIONE CONVENZIONALE

Eventuali modificazioni di destinazione, ai sensi dell'art. 8 della LLR. 19/99 non consentite porteranno ad
una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore dell’area
di cui ¢ stato modificato I'uso secondo la stima degli uffici comunali.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 14 della presente convenzione, i
proponenti saranne tenuti ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune
potrd iscrivere ipoteca @ garanzia del pagamento predetto.



ARTICOLO 19
RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE
Nl proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale. Dichiara
aliresi che alla data odierna non sussistono ipoteche.

ARTICOLO 20
RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non convenuto nella presente Convenzione si fa riferimenti alle leggi Statali ¢ Regionali ed ai
regolamentd in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17.8.1%42, n. 1130, al Testo Unico sull’Edilizia,
D.PR. n 380/01 e somui. ed alla legpe regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni

La presente convenzione si intende modificata alla luce di qualsivoglia norma nazionale, regionale e
comunale. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione della presente convenzione, si applicano
ke norme e/ o provvedimenti sopravvenuti.

ARTICOLO 21
SPESE
Tutte e spese relativie e conseguimenti alla presente convenzione /o eventuali modificarioni, comprese
quelle della sua iscriziene nei registri della proprieta immaobiliare, saranno a totale carico del proponente.

Micheling, li
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